
 

 

 

 

 

                                                                        EDITAL 
 
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, constituída nos termos da Portaria nº 17.963/2022, usando 
das distribuições que lhe são conferidas, faz saber que, após autorização do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal e, atendendo solicitação da SECRETARIA DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO, procede com a abertura do processo administrativo instaurado sob o nº 
797/2020, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, que será regido pela Lei 
Complementar 123/2006 e pela Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais 
legislações correlatas, conforme abaixo: 
 
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 14/2022 
Processo Administrativo nº: 607/2022 
Secretaria Requisitante: Secretaria de Obras e Planejamento 
Tipo: Empreitada por Preço global 
Data de Abertura do Envelope dos Documentos de Habilitação:20/09/2022 
Horário: 14h00min 
 

1 – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa para reforma e 

modernização da infraestrutura esportiva do ginásio municipal de Tietê, nas 

condições do Convênio 874703/2018, celebrado por esta municipalidade e o Ministério 

do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal” conforme Anexo I – Memorial 

Descritivo. 

 

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.2. No exercício de 2022, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária 

consignada no respectivo Orçamento-Programa. 

Órgão: 05.01.00 – Secretaria de Obras e Planejamento 

Cód. Aplicação: 1000080  

Fonte: 05 Transferências e Convênios Federais – Vinculados   

Despesa:951  

Funcional: 4.4.90.51. 27 812 3007 1030 

Órgão: 05.01.00 – Secretaria de Obras e Planejamento 

Cód. Aplicação: 1000080 Tr.M.Esp-Ref.Mod.Estr.Esp 

Fonte: 01 Tesouro   

Despesa: 01725 

Funcional: 4.4.90.51. 27 812 3007 1030 

Órgão: 05.01.00 – Secretaria de Obras e Planejamento 

Cód. Aplicação: 1000080 

Fonte: 05 Transferências e Convênios  

Despesa: 01727 



 

 

 

 

 

Funcional: 4.4.90.51. 27 812 3007 1030 

01727 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto, cadastrados no órgão licitante até o terceiro dia anterior à data de 
recebimento das Propostas, bem como atenderem a todas as exigências constantes deste 
Edital e seus Anexos. 

3.1.1. Para fins de cadastramento os interessados deverão apresentar, ao Departamento de 
Licitações, a documentação pertinente ao CRC, devendo ser solicitada através do e-mail 
licitacao@tiete.sp.gov.br. 

3.1.2. O restante da documentação, qual seja, qualificação técnica e qualificação econômica- 
financeira, deverá ser entregue na data fixada para o recebimento das propostas. 

3.2. Os interessados poderão obter cópia do Instrumento Convocatório através do sítio 
eletrônico www.tiete.sp.gov.br. 

3.3. Os envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser 
apresentados até o horário previsto para o início da sessão pública, 14h00min, no Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Tietê, cito na Praça J.A. Corrêa, 01, Centro, Tietê/SP. 
 

4 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consiste em: 

4.1.1. Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando 

de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

4.1.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.2. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA consiste 

em: 

4.2.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) 

dias da abertura da sessão pública desta TOMADA DE PREÇOS, se outro prazo não constar 

do documento;  

4.2.1.1. Nos casos de Recuperação Judicial, serão aceitas certidões positivas, com 
demonstração do plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 
vigor, sem prejuízo do atendimento a todos requisitos de habilitação econômico-financeira 
estabelecidos no edital. 
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4.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social, que comprovem a 
boa situação financeira da Empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

4.3.1. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados contendo a assinatura do 
representante legal da Empresa Licitante. 

4.3.1.1. Para empresas constituídas no próprio exercício, deverá ser apresentado o “Balanço 
de Abertura”. 

Observação: 

I – As licitantes deverão preencher, também, o Anexo VII – Análise Contábil-Financeira, 
com todas as informações ali contidas, que são indispensáveis ao atendimento do item 
4.3. deste Instrumento. 

II – A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente 
(LC) e Liquidez Geral (LG), resultantes da Análise Contábil-Financeira, constante do 
Anexo VII. 

III – Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir índices iguais ou maiores 
que 1,0 referentes aos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG). 

 
5. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consiste em: 

5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

5.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, 

que deverá ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal. 

5.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal 

5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante. 
 
5.6. Declaração assinada pelo responsável da licitante de que não outorga trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre à menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho à menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
modelo constante do Anexo IV, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
Observação: Os documentos que tenham prazo de validade deverão estar em vigor na data 
de abertura da presente licitação. Não constando o prazo de validade somente serão aceitos 
os emitidos com data não superior a 90 (noventa) dias. 



 

 

 

 

 

5.7. O licitante que já estiver cadastrado, em situação regular, ficará dispensado de 
apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam 
validados e atualizados, conforme item 05, apresentando os demais documentos constantes 
do artigo 30 e 31 da Lei Federal n. 8.666/93. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, 
no envelope relativo aos Documentos de Habilitação, a comprovação do cadastro junto a 
Prefeitura. 
 
5.8. Todos os documentos poderão ser apresentados no original ou por cópia simples a ser 

autenticado por servidor da administração, desde que o representante esteja munido das 

vias originais, sendo retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 

administrativo. 

6. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consiste em: 

6.1.  Atestado (s) / certidão (ões) emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que comprove (em) aptidão para desempenho de reforma de edificação de alvenaria com 

cobertura metálica: mínimo de 865,10 m². 

6.2. Prova de registro ou inscrição, atualizada, da empresa e dos responsáveis técnicos na 

entidade profissional competente – CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) 

e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

6.3. Declaração de disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos e 

ferramentas necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, assinada pelo 

representante legal da Empresa. 

6.3.1. A declaração constante no item anterior poderá ser elaborada conforme modelo a ser 

adotado pela licitante, deste que nesta conste os itens acima mencionados: recursos 

humanos, materiais, equipamentos e ferramentas. 

6.4. Comprovação da qualificação operacional, mediante apresentação de Atestado (s) 

fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado (s) 

nas entidades profissionais competentes, em nome da licitante, com características 

semelhantes ao objeto licitado. 

6.5. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro, na data da licitação, profissional 

(ais) de nível superior, que seja responsável pela obra. 

6.5.1 A comprovação constante no item anterior, será feita, conforme os requisitos abaixo: 

6.5.1.2. Sócio – Contrato Social devidamente registrado em órgão competente; 

6.5.1.3. Diretor – Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na empresa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

6.5.1.4. Responsável Técnico – Cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou original 

da licitante onde consta o registro profissional; 



 

 

 

 

 

6.5.1.5. Contrato em regime de prestação de serviços vigente na data da licitação. 

7 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. Os envelopes dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
apresentados de forma indevassável e lacrados, distintos, numerados: 01 – Documentos de 
Habilitação” e “02 – Proposta Comercial” e rubricados em toda a sua extensão de 
fechamento, conforme abaixo demonstrado:  

 

ENVELOPE 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ 

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 

PROPONENTE: _____________________ 

CNPJ: ____________________ 

 
 

ENVELOPE 02 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ 

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 

PROPONENTE: _____________________ 

CNPJ: ____________________ 

 

8 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.1. Os documentos de quaisquer dos invólucros deverão ser apresentados em única via, 
serão rubricados e assinados pelos representantes legais das proponentes e não poderão 
conter emendas, rasuras ou entrelinhas. 

8.2. A proposta deverá ser apresentada em linguagem clara e que não dificulte a exata 
compreensão do seu enunciado, sob pena de recusa, dela constando obrigatoriamente: 

8.2.1. Descrição do objeto indicado; 

8.2.2. Indicação do preço unitário da proposta, expresso em numeral e por extenso, que 
corresponderá ao somatório da planilha; 

8.2.2.1. A apresentação da Planilha orçamentária deverá conter todos os custos referente 
aos serviços a serem executados e o material a ser utilizado, preenchidas as colunas de 
unidade, quantidade, preço unitário, preço total e unitário, podendo ser utilizado o modelo 
constante do Anexo II. 

8.3. Juntamente a Proposta Comercial, deverá ser apresentado o Cronograma físico-
financeiro quanto a execução do futuro contrato, contendo a indicação do prazo para 
execução dos serviços, que não deverá ser superior a 7 (sete) meses, a contar da data da 
Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. 

8.4. Considerar-se-á preço excessivo aquele superior a R$602.662,09 (seiscentos e dois 
mil, cento e sessenta e dois reais e nove centavos), sendo este o limite estabelecido na 



 

 

 

 

 

planilha orçamentária (analisando valores global e unitário dos itens que a compõe), 
apresentada pela Secretaria de Obras e Planejamento. 

8.5. A Proposta Comercial, redigida em português e com o preço por empreitada unitária, a 
moeda em Real (R$), que deverá ser apresentada em original e será digitada em papel 
timbrado da licitante, contendo razão social, endereço, telefone, número do CNPJ e data de 
validade não inferior a 60 (sessenta) dias, além de datada e assinada pelo representante 
legal. 

8.6. A Planilha Orçamentária apresentada pela Licitante deverá vir assinada pelo engenheiro 
responsável pela elaboração do orçamento, com indicação do número de sua Carteira 
Profissional – CREA/CAU. 

8.7. A Licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária com indicação da taxa de BDI em 
papel timbrado da empresa em que conste inclusive a indicação do percentual de BDI. 

9 – DA ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

9.1. Primeiramente, proceder-se-á a abertura dos Envelopes de número 01 – Documentos 
de Habilitação, sendo a sessão suspensa para o envio e análise dos documentos quanto a 
Qualificação Técnica e Qualificação Econômica – Financeira, cada qual a Secretaria 
responsável, respectivamente e, após o julgamento deste, os Envelopes de número 02 – 
Proposta Comercial. 

9.1.1. Após o Julgamento dos Documentos de Habilitação, será dada a devida publicidade 
quanto ao resultado e, caso venha ocorrer a interposição de recurso de uma das licitantes 
participantes, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação do recurso 
administrativo, conforme item 15 deste Instrumento. 

9.1.2. No caso do anterior, os Envelopes de número 02 – Proposta Comercial, ficarão sob a 
custódia da Comissão Permanente de Licitação. 

9.2. A Licitante que se fizer representar no ato da abertura dos envelopes, deverá apresentar 
correspondência credenciando seu representante, conforme constante no Anexo V. 
 

10 – DO JULGAMENTO 

10.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa levar-se-á em conta, como fator 
determinante, o menor preço unitário, desde que observadas às especificações, prazo de 
entrega e outras condições estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente. 

10.2. Será desclassificada a proposta que: 

10.2.1. Não atenda aos requisitos deste Edital; 

10.2.2. Que contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades 
ou defeito de linguagem, capazes de dificultar o julgamento; 

10.2.3. Prevalecerá o preço expresso em extenso, em caso de divergência entre este e o 
expresso em algarismo. 
 

11 – DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 



 

 

 

 

 

11.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta 

contratação ficará a cargo da Secretaria de Obras e Planejamento, através de servidor (es) 

designado a Sra. Ana Cláudia Tomazela Milanello. 

11.2. As atribuições do Gestor de Contrato estão definidas no Decreto nº 6.571/2019, de 07 

de agosto de 2019. 

12 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 

12.1. A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 
76 da Lei Federal 8.666/93. 

12.2. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, observadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
as medições, a serem realizadas e aprovadas pelas secretarias de obras, bem como 
respeitando o cronograma de repasse dos recursos do convenente. 

12.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificará o exato cumprimento das obrigações 
da contratada no período da medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto 
para execução. 

12.4. Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o pagamento será 
efetuado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

12.5. Os pagamentos decorrentes dos serviços executados serão efetuados em até 30 
(trinta) dias, a contar da entrega da nota fiscal. 

12.6. Os atrasos no pagamento das notas fiscais acarretarão na aplicação de multa de 0,5% 
ao dia, até o limite de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do documento fiscal. 

13 – DA GARANTIA 

13.1.  Será exigido da adjudicatária, a apresentação no prazo máximo de até 02 (dois) dias  

úteis  após a assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem 

como ao gestor do contrato o comprovante de prestação de garantia no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, atendendo o disposto no § 1º do artigo 56 da Lei 

8.666/93, mediante seguro-garantia, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

13.1.1. A garantia de que trata esta condição deverá ser renovada sempre que necessário 

para que tenha validade durante toda a vigência contratual, inclusive nos aditamentos futuros 

os quais venham a ser formalizados. 

14 – DOS PRAZOS 

14.1. O prazo para a realização dos serviço será conforme o Volume, sendo no Volume I o 
razo de execução de 04(quatro) 4meses a partir da ordem de serviço e os Volumes II e III 
serão de 03(três) meses após da expedição da Ordem de Início dos Serviços pela Secretaria 
de Obras da Prefeitura do Município de Tietê. 



 

 

 

 

 

14.2. O prazo de vigência do termo de contrato será de 12(doze) meses a contar da 

assinatura do termo, podendo ser aditivado nos termos da Lei 8.666/93. 

14.3. A Licitante vencedora do certame deverá assinar o Termo de Contrato em até 05 
(cinco) dias úteis, após convocação feita pelo Departamento de Licitações. 

14.4. O contrato, resultado da presente licitação, conterá cláusulas de rescisão 
independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas 
nos Artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste Edital, na 
Proposta Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura poderá aplicar à contratada as 
sanções previstas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis. 

15.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de 
descumprimento contratual: 

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia até o 30º (trigésimo) dia de atraso na prestação 
dos serviços, sobre o valor do serviço não realizado; 

15.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso na 
prestação dos serviços, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato; 

15.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada, 
injustificadamente, desistir do mesmo. 
 

16 – DOS RECURSOS 

16.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos termos 
do Artigo 109 da Lei 8.666/93, após a divulgação dos resultados. 

16.2. As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação e das Propostas de Comerciais, serão registradas em Ata, que 
será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
das licitantes. 

16.3. Qualquer recurso relativo a esta licitação, deverá ser interposto no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tietê/SP, para solucionar quaisquer questões 
oriundas desta licitação. 
 
17.2.  Esta licitação poderá ser revogada, cancelada ou anulada por provocação ou de ofício, 
sempre por interesse público devidamente justificado que se fundamente em fato 
supervenientemente comprovado. 
 

18 – DOS ANEXOS 



 

 

 

 

 

18.1. Constituem anexos deste edital:  

Anexo I – Memorial Descritivo  
Anexo II – Matriz de Risco 
Anexo III – Modelo padrão de Proposta Comercial 
Anexo IV – Minuta do Termo de Contrato-Volume I 
Anexo V – Minuta do Termo de Contrato – Volume II e III 
Anexo VI– Modelo de Declaração 
Anexo VII – Modelo de Instrumento de Credenciamento de Representante 
Anexo VIII – Declaração de Cumprimento aos requisitos de Habilitação 
Anexo IX– Análise Contábil - Financeira 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tietê, 25 de julho de 2022 
 
 
 
 

______________________ 

Leonardo Miguel Campos 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 
 
 

 
_______________________ 

Vlamir de Jesus Sandei 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
ANEXO I - Termo de Referência 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – VOLUME I 

 
1. REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO ACÁCIO FERRAZ 

FONTE: SINAPI JAN/19, FDE JAN/19 e CPOS 175. 

 

 

O presente Memorial tem por finalidade fornecer as características técnicas referentes à 

Reforma do ginásio poliesportivo Acácio Ferraz, sito à Rua Nerval Ferreira Braga, nesta 

cidade de Tietê. 

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer tanto as características 

dos materiais a serem utilizados, quanto as condições referentes à construção. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer rigorosamente às 

especificações do projeto e planilha. A Contratada deverá elaborar os projetos executivos 

estruturais necessários e submetê-los à prévia aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO. Na 

ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de 

qualquer material que se apresente duvidoso ou defeituoso, bem como poderá exigir o 

certificado de origem e qualidade dos materiais, correndo por conta da Contratada todas as 

despesas. 

A Contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contadas a partir do recebimento da impugnação. 

Correrá por conta da Contratada a responsabilidade pela segurança da obra, no que diz 

respeito tanto aos materiais ali depositados, quanto a segurança do pessoal que nela 

trabalha, bem como ao pessoal estranho à obra, tais como os transeuntes. Devendo-se, 

assim a Contratada tomar todos os cuidados e providências necessárias para se evitar 

possíveis acidentes. 

1.1 Serviços Preliminares 

1.1.0.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

A empresa contratada deverá fornecer e instalar a placa da obra com o padrão do Governo 

Federal. A placa deverá ser instalada em local visível. Antes da execução da placa, o modelo 

deverá ser aprovado pela Secretaria de Obras. 



 

 

 

 

 

 Chapa   em   aço  galvanizado  nº 16   ou   nº 18, com tratamento anticorrosivo  resistente 

às intempéries; 

 Fundo    em    compensado    de    madeira, espessura de 12 mm;  requadro  e  estrutura  

em    madeira; 

 Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações.                                                                                                                               

 Pontaletes em  Quarubarana  ("Erisma uncinatum"),  conhecida  também  como     

Cedrinho, ou        Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3". 

 

1.2 COBERTURA DO GINÁSIO 

1.2.0.1. Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma 

demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido). 

A superfície total a ser pintada tem de estar seca e limpa, isenta de sujeira, poeira, óleo, 

graxa, e florescência e partículas soltas. A superfície preparada pode então receber uma 

demão de pintura. As peças em ferro deverão ser tratadas e pintadas. Serão totalmente 

lixadas e cuidadosamente limpas com uma escova e com um pano seco para remover 

todo o pó remanescente. Após uma aplicação de tinta de base, com uma demão de 

antióxido ferrolóide. Todas as superfícies deverão estar limpas e secas, logo depois de 

retocadas e preparadas. As cores serão definidas pela Prefeitura. 

      1.3. COBERTURA DOS BANHEIROS 

1.3.0.1. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 

incluso transporte vertical AF 06/2016   

A calha existente em cima do banheiro feminino, deverá ser substituída. 

      1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Na execução deverão ser obedecidas as Normas pertinentes e empregados materiais de 

comprovada qualidade, os quais deverão ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

1.4.0.1.Luminária led retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 

107 lm/W 

Seguir especificação disposta na tabela CPOS 

1.4.0.2. Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 

 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - 

 fornecimento e instalação 

1.4.0.3. Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V, 

 fornecimento e instalação 



 

 

 

 

 

1.4.0.4. Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4), aparente, instalado 

 em parede - fornecimento e instalação 

1.4.0.5. Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 

 terminais - fornecimento e instalação 

1.4.0.6. Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas 

 fluorescentes 2X2X36W, completas, fornecimento e instalação 

1.5. TRINCAS - SECRETARIAS  

O ginásio apresenta trincas progressivas finitas, sendo que existem há muito 

tempo e as mesmas já estabilizaram.  

Deverá ser realizada a quebra da parte superior e executar o encunhamento, 

regularização da trinca, com ferramenta apropriada, deverá cortar a junta encher 

com mastique de silicone em bisnaga e fazer a amarração com ferro. Preencher 

com argamassa e pintar. 

             1.5.0.1 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem     

 reaproveitamento.  

 Deverá ser executada a demolição da alvenaria em torno da trinca. 

             1.5.0.2 Fixação (encurtamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço.  

             1.5.0.3 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo 

 para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 

 manual. 

             1.5.0.4 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 

 1.5.0.5 Aço CA-25  ϕ 6,3mm, vergalhão. 

 As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 
características geométricas e não apresentando defeitos tais como bolhas, fissuras, 
esfoliações e corrosão.  
 
Antes do início do preenchimento com argamassa o aço devera estar livre de 
contaminação, tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas 
de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às suas 
superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto. 

      

       1.6 PISTA DE SKATE 

 
        1.6.0.1 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 
  



 

 

 

 

 

Será aplicado somente nas áreas danificadas da pista de Skate, conforme apontado pela 
Prefeitura do Município de Tietê. 

 

1.7 PINTURA 

As paredes internas e teto das salas, paredes internas do ginásio, vigas e arquibancadas 

serão pintadas com tinta látex PVA, com duas demãos, nas cores a serem definidas pela 

Prefeitura.  

 

As paredes externas do ginásio, banheiros, quadra do ginásio e pista de skate serão 

pintadas com tinta acrílica. A segunda demão só será aplicada quando a anterior estiver 

inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre 

as diferentes aplicações. As cores serão definidas pela Prefeitura 

 

As peças em ferro deverão ser tratadas e pintadas. Serão totalmente lixadas e 

cuidadosamente limpas com uma escova e com um pano seco para remover todo o pó 

remanescente. Após uma aplicação de tinta de base, com uma demão de antióxido 

ferrolóide. Todas as superfícies deverão estar limpas e secas, logo depois de retocadas e 

preparadas. As cores serão definidas pela Prefeitura. 

As superfícies de madeira, tais como batentes e guarnições de portas serão pintadas com 

tinta esmalte nas cores a serem definidas pela Prefeitura e pelo autor do projeto 

arquitetônico. As peças serão previamente lixadas e preparadas para a pintura. 

1.7.1 Pintura dos banheiros 

 1.7.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  

 1.7.1.2 Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos 

 1.7.1.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. 

     1.7.2 Pintura da arquibancada 

 1.7.2.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos 

Serão consideradas as áreas correspondentes ao piso da arquibancada, sendo que a 

empresa contratada deverá retirar os assentos para pintura da arquibancada e realizar a 

instalação novamente.  

Foram consideradas as áreas de piso da arquibancada, de ambos os lados da quadra, e 

os espelhos, totalizando em 9 degraus. 

O primeiro espelho será considerado como “ pintura da quadra” pois deverá manter a cor 

e a especificação da quadra, conforme é atualmente. 

       1.7.3. Pintura das vigas da quadra 



 

 

 

 

 

            1.7.3.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos 

       Serão consideradas as 10 vigas e sua transversal. 

1.7.4. Pintura das paredes 1 a 14 (indicadas em projeto arquitetônico – folha 1/3)  

            1.7.4.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos 

Verificar local e área em projeto arquitetônico – folha 1/3 

1.7.5. Pintura da parede “ Detalhe 2” (indicado em projeto arquitetônico – folha 1/3)  

            1.7.5.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos 

Verificar local e área em projeto arquitetônico – folha 1/3 

       1.7.6 Pintura da quadra 

A empresa deverá apresentar o laudo informando que a tinta utilizada no piso da 

quadra apresenta classificação antichama. 

Foi considerada a área da quadra em que são alocados os jogadores, e o primeiro 

degrau em volta, onde atualmente é da mesma cor e tinta da quadra.  

A = 575,86 + 29,37 = 605,23 m² 

 1.7.6.1 Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos 

 1.7.6.2 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma 

 demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido) - Para peito 

       1.7.7 Pintura externa ginásio 

 1.7.7.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

 Considerar pintura nos locais indicados no projeto, na folha 3/3. 

       1.7.8 Pintura salas do ginásio 

 1.7.8.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos 

1.7.8.2. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos 

 Considerar pintura nos locais indicados no projeto arquitetônico, nas folhas 1/3 e 2/3. 

       1.7.9 Pintura da pista de skate 

 1.7.9.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas  demãos.  

            1.8 QUADRA DE TENIS 

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão       

executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis 

metálicos     tubulares. O alambrado será em tela de aço/arame galvanizada soldada, 

malha quadrada 5x5 cm, na cor especificada pela prefeitura. O alambrado será fixado 



 

 

 

 

 

junto ao pilar metálico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante. Todos 

os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito 

de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com 

ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências. 

Será feita a retirada da tela somente das áreas danificadas, conforme apontado pela 

prefeitura.  

 1.8.0.1 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco 

 galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 

 bwg e malha quadrada 5x5cm. 

1.8.0.2 Retirada de entelamento metálico em geral (Seguir especificação do CPOS: 

serviços de pedreiro e servente) 

 1.8.0.3 Tela de arame galvanizado n.12 malha 2"  

 Seguir especificação CPOS 

 Arame galvanizado n. 14 

Tela de aço galv. fio 12,malha tipo alambrado, incluindo serviços de pedreiro e servente.  

 1.8.0.4 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma 

 demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido). 

1.8.0.5. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 

Verificar especificação CPOS, incluindo pedreiro, servente, areia, cimento, portão de 1 

folha com tela de arame galv. 

Considerar dimensões de 1,00 x 2,10 m. Serão 02 portões. 

1.8.0.6. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado 

 Foi considerada a calçadas da  quadra de tênis, conforme indicado em projeto. O solo 

será previamente nivelado e compactado, em seguida será aplicado concreto moldado in 

loco feito em obra com acabamento convencional, espessura de 8 cm. Foi considerada a 

calçadas da  quadra de tênis, conforme indicado em projeto. 

1.9Quadra de Areia 

1.9.0.1 Retirada de entelamento metálico em geral (Seguir especificação do CPOS: 

serviços de pedreiro e servente 

 1.9.0.2 Tela de arame galvanizado n.12 malha 2"  

 Seguir especificação CPOS 

 Arame galvanizado n. 14 

Tela de aço galv. fio 12,malha tipo alambrado, incluindo serviços de pedreiro e servente.  



 

 

 

 

 

 1.9.0.3 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma 

 demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido) 

 

1.9.0.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 

Foi considerada a calçadas da  quadra de tênis, conforme indicado em projeto. O solo 

será previamente nivelado e compactado, em seguida será aplicado concreto moldado in 

loco feito em obra com acabamento convencional, espessura de 8 cm. Foi considerada a 

calçadas da  quadra de areia, conforme indicado em projeto. 

1.10 MURETA 

1.10.0.1 Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20 [cm] assentado com 

argamassa traço 1:2:8 (Cimento : Cal : Areia) Extensão: 2,50 m; Altura: 70 cm 

1.10.0.2 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

rolo para textura acrílica. Argamassa 1:4 e emulsão polimétrica (adesivo) com 

preparo manual 

Antes de ser iniciado o serviço de chapisco, as superfícies onde será aplicado o chapisco, 

deverão ser limpas e umidificadas, a fim de se eliminar gorduras, vestígios orgânicos e 

outras impurezas que possam acarretar prejuízos à aderência do reboco. O chapisco 

deverá ser aplicado no traço 1:4 (cimento e areia).  

1.10.0.3 Argamassa traço 1:3 (Cimento e areia média) preparo manual. 

O emboço massa única será iniciado após o chapisco ter atingido sua cura total garantindo 

completa pega. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente 

desempenados, prumados, alinhados e nivelados 

1.11. Serviços Complementares 

 1.11.0.1 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com 

 largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m 

 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 

 1,5 m de altura. Será utilizado para pintura do teto da quadra coberta.  

 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação devem ser 

 realizados por profissional habilitado. Os andaimes devem ser dimensionados e 

 montados de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão 

 sujeitos. Devem ser tomadas precauções especiais, quando da montagem, 

 desmontagem e movimentação de andaimes. Os montantes dos andaimes devem ser 

 apoiados em sapatas, sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e às 

 cargas transmitidas. É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com 

 trabalhadores sobre os mesmos. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar 



 

 

 

 

 

 materiais deve ser escolhido, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança 

 do andaime. As torres de andaimes não podem exceder, em altura, 04 (quatro) vezes a 

 menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas. Andaimes móveis somente 

 poderão ser utilizados em superfícies planas. Deve ser garantida a estabilidade dos 

 andaimes durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos 

 operacionais, de dispositivos ou equipamentos específicos. Especial cuidado será 

 tomado em relação à conservação do piso, cobrindo ou forrando toda a extensão onde 

 será montado o andaime. 

1.11.0.2 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica – material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal. 

 A obra será entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e 

 acondicionados em contêineres/caçambas para destinação final, pelo contratado. 

1.12. Acessibilidade 

Verificar em projeto, adequações da arquibancada e rampa. 

 1.12.0.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

 reaproveitamento. AF_12/2017 

 1.12.0.2 Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 

 As demolições deverão ser transportadas em locais apropriados e depositados em 

 caçambas para o destino final atendendo a norma NR 18 da lei 6514/77. 

 1.12.0.3 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (arquibancada) 

 1.12.0.4 Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16" (rampa) 

Na arquibancada deverá ser instalado guarda-corpo e na rampa deverá ser instalado 

guarda-corpo. As peças deverão ser feitas sob medida. Para isso, a Contratada deverá 

verificar e medir cada local de instalação, considerando o comprimento, a inclinação e 

outras características pertinentes. Deve-se evitar a adaptação de peças no momento de 

instalação. 

 1.12.0.5 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

 preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 (rampa) 

 O concreto deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 

 projeto (Fck 20 MPa). 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto será vibrado contínua e 

 energicamente com o equipamento adequado à trabalhabilidade deste. Este 

 adensamento do concreto de todas as peças será preferencialmente mecânico, com 

 vibrador de imersão de bitola apropriada às dimensões das peças que for vibrar. 

 O transporte será feito de modo a evitar a segregação dos materiais componentes, 

 utilizando-se carrinhos de mão com pneus de borracha e do tipo jerico, iniciando a 



 

 

 

 

 

 concretagem pelos pontos mais distantes. Será observado se as juntas entre as fôrmas 

 estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. 

 O lançamento será feito logo após as fôrmas serem previamente molhadas. A retirada 

 das fôrmas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido 

 para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir às deformações 

 inaceitáveis. A retirada das fôrmas será efetuada sem choques e obedecerá a um 

 programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.  

 1.12.0.6 Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de 

 edificações de pavimento único, em panos de fachada sem vãos. AF_06/2015 

(rampa  e arquibancada) 

 As formas serão executadas em madeira e seus escoramentos deverão garantir 

 nivelamento, prumo, esquadro, etc. A Contratada deverá dimensionar os travamentos e 

 escoramentos das formas de acordo com os esforços, considerando o efeito do 

 adensamento. As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto executivo 

 e estrutural. As fôrmas deverão ser estanques de modo a impedir a perda do líquido do 

 concreto. Todas as superfícies das fôrmas de madeira que entrarem em contato com o 

 concreto serão abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado 

 para impedir a absorção da água contida no concreto.  

 1.12.0.7 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem 

vãos  e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014 

 No local indicado no projeto arquitetônico deverá ser executada alvenaria de vedação  de 

blocos cerâmicos furados. Os blocos deverão ser previamente aprovados pela 

 FISCALIZAÇÃO, e assentados com cimento e areia no traço 1:3, devendo ser 

 corretamente alinhados e aprumados. 

 1.12.0.8 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

 preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 

 O concreto deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 

 projeto (Fck 25 MPa). 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto será vibrado contínua e 

 energicamente com o equipamento adequado à trabalhabilidade deste. Este 

 adensamento do concreto de todas as peças será preferencialmente mecânico, com 

 vibrador de imersão de bitola apropriada às dimensões das peças que for vibrar. 

 O transporte será feito de modo a evitar a segregação dos materiais componentes, 

 utilizando-se carrinhos de mão com pneus de borracha e do tipo jerico, iniciando a 

 concretagem pelos pontos mais distantes. Será observado se as juntas entre as fôrmas 

 estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. 



 

 

 

 

 

 O lançamento será feito logo após as fôrmas serem previamente molhadas. A retirada 

 das fôrmas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido 

 para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir às deformações 

 inaceitáveis. A retirada das fôrmas será efetuada sem choques e obedecerá a um 

 programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. 

 1.13. Área de luta 

1.13.0.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

1.13.0.2 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento.  

As demolições e remoções deverão ser transportadas em locais apropriados e 

depositados em caçambas para o destino final atendendo a norma NR 18 da lei 6514/77. 

Foram considerados degrau e muro, conforme projeto. 

 1.13.0.3 Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12mm 

Deverão ser instaladas placas cimenticias nos locais indicados em projeto. Considerar a 

altura da placa igual a 2,40m. 

1.13.0.4 Parede com placas de gesso acartonado (DRY WALL), para uso interno, 

com duas faces simples e estrutura metálica com guia simples, sem vão. 

Será executado fechamento nas paredes com gesso acartonado, drywall, em função do 

fechamento de porta, conforme indicação em Projeto. As paredes de gesso acartonado, 

serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares, teto e paredes, com 

espessura de 150mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, 

chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas 

as faces, com tratamento termo acústico.  Por ocasião da entrega final da obra, serão 

realizadas vistorias para correção de defeitos e eventuais trocas de peças defeituosas. 

 1.13.1 Pintura placa cimenticia. 

1.13.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. (Área indicada em projeto Área de Luta - pagina 1/2) 

 1.13.2. Pintura paredes 

1.13.2.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. (Área indicada em projeto Área de Luta - pagina 1/2) 

 1.13.3. Pintura Drywall 

1.13.3.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. (Área indicada em projeto Área de Luta - pagina 2/2) 

 1.14. Área de caminhada / futebol 



 

 

 

 

 

 1.14.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Kit refletor reator lâmpada 2000W 

Ao redor da área de caminhada/futebol existem 4 postes com 6 refletores em cada um 

deles, totalizando em 24 refletores. Serão trocados os 24 refletores, de acordo com a 

orientação da Prefeitura Municipal de Tietê in loco durante as obras. 

Utilizar refletor produzido em alumínio anodizado com vidro frontal temperado de 4 

milímetros transparente. O suporte para fixação deverá ser confeccionado em chapa 

galvanizada e as laterais em alumínio.  

Consultar Composição de preço unitário 001 (CPU 001) em que contempla serviços de 

eletricista, guindaste com operador e kit refletor reator e lampada  2000 w. ”. Embora os 

Postes onde estão os refletores já dispõem de escada de marinheiro, a Prefeitura do 

Município de Tietê solicita a utilização do guindaste por não ter como garantir a segurança 

e conservação dessas escadas. 

               
LINK DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DO PROJETO. 
Volume 01\PECAS_TECNICAS_VOLUME_I.pdf 
Volume 01\PROJETOS_VOLUME_I.pdf 
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MEMORIAL DESCRITIVO- VOLUME II 
 

REFORMA SANITÁRIOS PÚBLICOS E COBERTURA DO 
GINÁSIO MUNICIPAL ACÁCIO FERRAZ 

 

 
O presente Memorial tem por finalidade fornecer as características técnicas 

referentes à Reforma dos sanitários e da cobertura do ginásio poliesportivo Acácio 
Ferraz, sito à Rua Nerval Ferreira Braga, nesta cidade de Tietê. 

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer tanto as 
características dos materiais a serem utilizados, quanto as condições referentes à 
construção. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer 
rigorosamente às especificações do projeto e planilha. A Contratada deverá elaborar os 
projetos executivos estruturais necessários e submetê-los à prévia aprovação por parte 
da FISCALIZAÇÃO. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e 
empregar um material especificado deverá ser solicitado sua substituição a juízo da 
FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de 
laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso ou defeituoso, bem como 
poderá exigir o certificado de origem e qualidade dos materiais, correndo por conta da 
Contratada todas as despesas. 

A Contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento da impugnação. 

Correrá por conta da Contratada a responsabilidade pela segurança da obra, no 
que diz respeito tanto aos materiais ali depositados, quanto a segurança do pessoal que 
nela trabalha, bem como ao pessoal estranho à obra, tais como os transeuntes. 
Devendo-se, assim a Contratada tomar todos os cuidados e providências necessárias 
para se evitar possíveis acidentes. 
 
1. Elementos divisórios 
1.1. Demolição de divisória em placas p/ sanitários 
A empresa contratada deverá fazer a retirada / demolição das divisórias, conforme 
indicado no Projeto de Engenharia. As demolições deverão ser transportadas em locais 
apropriados e depositados em caçambas para o destino final atendendo a norma NR 18 
da lei 6514/77. 
 
1.2. Divisória de granilite  
A empresa contratada deverá instalar divisórias em granilite conforme indicado no 
Projeto de Engenharia.  
 
1.3. Reparo completo em granilite – raspagem / estucamento / polimento 



 

 

 

 

 

A empresa contratada deverá fazer a recuperação das divisórias em granilite existentes 
no sanitário masculino que encontram-se pintadas. As mesmas deverão ser raspadas 
para remoção de toda a tinta existente, deixando-as com a característica original do 
material.  
 
2. Demolições e Retiradas 
2.1. Demolição de revestimento de azulejos, pastilhas e ladrilhos incluindo 
argamassa de assentamento 
A empresa contratada deverá fazer a demolição de todo revestimento cerâmico dos 
sanitários. 
2.2. Demolição piso granilie, ladrilho hidráulico, cerâmico, cacos, inclusive base 
A empresa contratada deverá fazer a demolição de todo piso dos sanitários. 
 
2.3. Retirada de batentes de esquadrias de madeira 
2.4. Retirada de folhas de portas ou janelas 
2.5. Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios 
2.6. Retirada de mármore pedras ou granitos incluindo demolição argamassa 
assentamento 
A empresa contratada deverá fazer a remoção das portas, aparelhos sanitários bem 
como bancadas de granito, conforme indicado no Projeto de Engenharia 
 
3. Elementos de madeira  
3.1.  PM-81Porta Sarrafeado maciço p/ boxe acessível-completa 
A empresa contratada deverá fornecer e instalar portas para boxe acessível, conforme 
indicado no projeto de engenharia. As portas deverão conter: 

Porta sarrafeada maciça p/ box 92x150cm  
Barra de inox escovado (d=7/8" ou 1") c=450mm 
Barra inox escovado d=7/8" ou 1" c=300mm  
Dobradica aco crom. C/pino bolas aco 3 1/2x3"  
Cabide simples gancho grande - zamack  
Targeta de sobrepor livre-ocup 

 
3.2. PM – 21 Porta de madeira macho / femea p/ pintura batente de madeira L=92cm 
A empresa contratada deverá fornecer e instalar portas nos acessos dos sanitários, 
conforme indicado no projeto de engenharia.  
 
3.3. PM-74Porta Sarrafeado maciço p/ boxes L=62 cm-completa 
A empresa contratada deverá fornecer e instalar portas nos boxes dos sanitários, 
conforme indicado no projeto de engenharia. As portas deverão conter: 
Porta sarrafeada maciça p/ box 62x150cm  
Dobradica aco crom. C/pino bolas aco 3 1/2x3"  
Cabide simples gancho grande - zamack  
Targeta de sobrepor livre-ocup 
 
Obs.; As portas serão de madeira sarrafeada para pintura fixadas em batentes de madeira 
na largura da parede através de três dobradiças de 3” x 2.1/2” de aço cromado, com eixo 
e bolas cromadas. As ferragens para as portas terão fechadura com acabamento 



 

 

 

 

 

cromado, lingüeta, trinco e cilindro. As esquadrias de madeira deverão obedecer 
rigorosamente às indicações do projeto, quanto às suas localizações, às suas dimensões, 
sentido de abertura e os detalhes. Vide manual da FDE para instalação das barras de 
proteção para pessoas com mobilidade reduzida. 
 
 
4. COBERTURA 
4.1.  Retirada de telhas fibrocimento / plástica / alumínio / plana pré fabricada sem 
reaproveitamento 
O item remunera a retirada das telhas translucidas e das telhas que estão furadas 
existentes na cobertura do ginásio. As telhas retiradas deverão ser transportadas em 
locais apropriados e depositados em caçambas para o destino final atendendo a norma 
NR 18 da lei 6514/77.  
 
4.2. Telha galvalume / acço galvanizado pint  face E = 0,65 mm 
A empresa contratada deverá fazer a substituição das telhas que encontram-se furadas. 
Deverão ser instaladas telhas em aço galvanizado com espessura mínima de 0,65 mm. 
 
4.3. Telha ondulada translúcida em polipropileno 
A empresa contratada deverá fazer a substituição das telhas translúcidas existentes na 
cobertura.  
 
5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Instalações Hidráulicas de Água Fria: 
A entrada de água será subterrânea até a caixa d’água superior, a partir da rede pública, 
devendo a Contratada executar o sistema conforme normas e padrão da Concessionária. 
A distribuição será feita a partir da caixa d‘água. Nas instalações de água fria serão 
utilizados tubos de PVC soldável. Em todos os banheiros a tubulação está dimensionada 
para atender a utilização de válvulas de descarga de 1½”. Todas as tubulações e 
conexões serão soldadas de acordo com as recomendações do fabricante, utilizando-se 
solução limpadora e adesiva após o lixamento das superfícies a serem soldadas. Toda 
tubulação será testada quanto a sua estanqueidade antes da aplicação dos 
revestimentos.  
 
Instalações hidráulicas sanitárias: 
A rede de esgoto será ligada à rede pública seguindo o padrão da Concessionária. Os 
tubos, caixas sifonadas, ralos sifonados e conexões serão em PVC, sendo as tampas dos 
ralos em aço inox. Toda a tubulação e conexões de esgoto primário, secundário, 
ventilação e águas pluviais serão de PVC rígido. As tubulações, conexões, ralos e caixas 
serão soldadas de acordo com as recomendações do fabricante, utilizando-se solução 
limpadora e adesiva após o lixamento das superfícies a serem soldadas. As caixas 
deverão ser executadas onde se julgar necessário para interligação com a rede coletora 
pública. 
 
Aparelhos e metais:  
As bacias sanitárias dos banheiros serão de modelo convencional, em louça branca, 
providos de assento com tampa e acessórios. A bacia sanitária do banheiro para 



 

 

 

 

 

deficientes físicos será em louça branca, providos de assento com tampa acessível, duas 
barras de apoio em latão cromado, conforme normas de acessibilidade e demais 
acessórios. As válvulas de descarga serão de 1. ½” com acabamentos cromados ou 
brancos. Os lavatórios para deficientes físicos serão em louça branca, com torneira de 
pressão ½” com alavanca tipo mesa, cromada e barra de apoio em latão cromado, 
conforme normas de acessibilidade, bem como demais acessórios. 
 
 
6. REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 
 
6.1. Emboço desempenado 
O emboço desempenado será iniciado após o chapisco ter atingido sua cura total 
garantindo completa pega. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros 
perfeitamente desempenados, prumados, alinhados e nivelados. O emboço será 
executado em todo o forro. 
 
6.2. Cerâmica esmaltada, 20x20 
As pastilhas deverão ser aplicadas nos locais indicados no projeto de engenharia, 
devendo ter coloração e vitrificação uniformes, arestas bem definidas, não poderão 
apresentar deformações, empenamento, escamações, rachaduras, fendas, trincas, 
bolhas, lascas ou qualquer outro tipo de imperfeição. As peças deverão ser classificadas 
por dimensões, aplicando em um mesmo ambiente, peças de uma única classe. Caso 
necessitem de cortes retos ou redondos serão executados com equipamentos 
apropriados, não poderão apresentar rachaduras ou emendas, sendo assentados com 
juntas constantes, não superiores a 1,5mm, considerando o prumo e o nível. Os cantos 
externos vivos, caso venham ocorrer por problemas de ordem técnica, serão arrematados 
com cantoneira de alumínio. O rejunte será executado com material próprio para rejunte, 
na cor branca devendo ser executado após 07 dias do término de aplicação do azulejo. 
As peças serão assentadas com argamassa colante, sobre emboço sarrafeado. A cor 
deverá ser especificada pelo Depto. de Fiscalização da Secretaria de Obras. 
 
6.3. Reparo em trincas e rachaduras 
Deverão ser feitos os reparos de trincas e rachaduras com emprego de argamassa de 
cimento e areia e aço CA-25. Deverão receber cimalha de concreto armado com 
pingadeira, possuindo. 25 cm de largura por 5 cm. 
 
7. Pisos Internos  
7.1. Lastro de concreto c/ hidrofugo E=5 cm 
Será executado lastro em argamassa de cimento, areia lavada, brita e hidrófugo, com 
espessura mínima de 5 cm. O lastro deverá ser devidamente sarrafeado, dando um 
perfeito acabamento, sendo empregado neste método construtivo caimento mínimo de 
2%, em direção às áreas externas e/ou ralos para captação de água. Toda área de lastro 
deverá ser regularizada com argamassa de cimento e areia para que o piso de 
acabamento não apresente ondulações e imperfeições. 
 
7.2. Lastro de pedra britada – 5 cm 



 

 

 

 

 

Será executado um lastro de pedra britada, com espessura de 5 cm. O lastro deverá ser 
uniforme em todo seu perímetro, quanto à largura e espessura, de modo que os elementos 
sigam rigorosamente as especificações do projeto, não sofrendo deformações e 
imperfeições para que as mesmas não prejudiquem a qualidade dos serviços.  

 
7.3. Porcelanato Esmaltado 
Instalação será de acordo com a NBR e recomendações do fabricante. 

 

7.4. Argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp= 2,50 cm 
 
Executar argamassa de regularização cimento e areia, traço 1:3 com espessura 2,50 cm. 
 
8. Reforço de fundação 
A empresa contratada deverá executar estaca cravada do tipo “mega” para reforço 
estrutural da fundação conforme indicado no projeto de engenharia. Estão contemplados 
neste item os serviços de demolição de piso de concreto, escavação, mobilização de 
equipamento para execução de estaca, execução de estaca tipo mega, reaterro e 
recomposição do piso. 
 

            LINK DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DO PROJETO 
            volume 02\PECAS_TECNICAS_VOLUME_II.pdf 
            volume 02\PROJETO_VOLUME_II.pdf 
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MEMORIAL DESCRITIVO- VOLUME III 
 

INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO, ALÉM DE ADEQUAÇÃO DAS ROTAS DE FUGAS DO GINÁSIO 

POLIESTPOTIVO DO MUNICÍPIO DE TIÊTE 
 

 

1.0 – INTRODUÇÃO  

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 

mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando os 

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e 

constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos 

e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela CONTRATADA, com as 

prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos 

fornecidos e/ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo 

citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federais, Estaduais, 

Municipais vigentes e pertinentes. 

Quaisquer divergências entre este memorial e os projetos de arquitetura e 

complementares devem ser comunicadas à Prefeitura Municipal, que fornecerá as 

explicações necessárias juntamente com as alterações, caso necessário. 

As previsões do presente MEMORIAL, visam direcionar os diversos serviços 

intermediários para cada sistema de proteção, com obras eminentemente civis destinadas 

a prover a edificação de mecanismos de abandono seguros, em casos emergenciais. 

2.0 – OBSERVAÇÕES GERAIS  

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

serviços. Este representante deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem 

feitas pela Fiscalização, pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste 

MEMORIAL. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante.  

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a 

Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do 

Trabalho, com a NR- 18 e as Normas subsequentes em vigência. 



 

 

 

 

 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução deverão 

assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de cada 

serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um bom 

padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper os serviços 

quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou 

técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada será de 1.ª qualidade, atuando de forma esmerada, 

e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e acabamento nos 

serviços a serem executados. Todos os serviços deverão respeitar, rigorosamente, as 

normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de cada atividade, que será 

instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços. 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 

totalidade dos serviços ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à obra, ou ao serviço 

contratado.  

Todos os serviços devem ser executados de maneira a propiciar segurança aos 

trabalhadores e visitantes da obra. 

3.0 – MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os insumos e serviços utilizados na obra devem obedecer às normas da ABNT e, 
quando esta não os regulamente, devem ser de primeira qualidade e contar com, no 
mínimo, cinco anos de garantia. Eventuais modificações de materiais e/ou serviços, assim 
como acréscimos ou eliminação destes, só poderão ser realizadas com autorização formal 
da Prefeitura Municipal. 
 

4.0 – EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIOS 

A execução das instalações de combate a incêndio deverá ser conforme as normas 
técnicas vigentes, observando também as normas de proteção e segurança do trabalho. 
 
NORMAS TÉCNICAS: 

DECRETO N° 63.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

IT 01/2019 – Procedimentos Administrativos 

IT 02/2019 – Conceitos Básicos de segurança contra Incêndio 

IT 04/2019 – Simbologia 

IT 07/2019 – Separação entre Edificações 

IT 10/2019 – CMAR 



 

 

 

 

 

IT 11/2019 – Saídas de Emergência 

IT 14/2019 – Carga de Incêndio nas Edificações 

IT 18/2019 – Iluminação de Emergência 

IT 19/2019 – Detecção e Alarme de Incêndio 

IT 20/2019 – Sinalização 

IT 21/2019 – Extintores 

IT 22/2019 – Hidrantes e Mangotinhos 

IT 28/2019 – GLP 

IT 41/2019 – Instalações Elétricas 

NBR 12.693 - Extintores 

NBR 13.434 - Sinalização 

NBR 15.526 – GLP 
 
SISTEMA HIDRÁULICO DE HIDRANTES: 

Isento 

 
SISTEMA ELÉTRICO DE ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA: 

1. Infraestrutura completa da rede de alarme de incêndios através de eletrodutos 

metálicos ou em PVC caso enterrado, dependendo do local de instalação; 

2. Instalação das botoeiras de alarme junto a cada hidrante, instalando botoeiras à prova 

de tempo ou à prova de corrosão nos locais necessários; 

3. Passagem de cabeamento blindado de comunicação entre a central de alarme e as 

botoeiras; 

4. Instalação de central de alarme de incêndio com capacidade para atendimento do 

número de botoeiras e com definição dos endereços de acionamento em quadro junto a 

central; 

5. Instalação das botoeiras de alarme de incêndio junto a cada hidrante; 

6. Instalação de sirenes junto a cada hidrante; 

7. Configuração da central para endereçamento de todas as botoeiras de alarme; 

8. Teste de funcionamento do sistema de alarme de incêndio; 



 

 

 

 

 

9. Instalação das luminárias de aclaramento onde ausente iluminação predial permanente 

e sua ligação com a rede elétrica predial do gerador de energia; 

10. Instalação de luminárias de balizamento onde necessárias, definidas previamente a 

partir de vistoria em conjunto com o Contratante; 

11. Teste de funcionamento e aferição dos equipamentos elétricos em conjunto com os 

dispositivos hidráulicos. 

           EXTINTORES: 

1.Todos os extintores de incêndio devem ostentar o selo de identificação da conformidade 

do Inmetro. Para os extintores novos o selo é na cor vermelha, com as seguintes 

inscrições: 

● A logomarca do Inmetro; 
● O número de série do selo; 
● A identificação do fabricante; 
● O número de licença do fabricante. 
2. Inspeção Técnica: O extintor de incêndio deve passar por exames periódicos, 

realizados por empresa registrada junto ao Inmetro. Esse procedimento não requer a 

desmontagem do extintor, podendo ser realizada no local. A finalidade é verificar se o 

mesmo permanece em condições de operação, no que diz respeito aos seus aspectos 

externos, servindo também para definir o nível de manutenção a ser executado, caso 

necessário. 

5.0 - SEGURANÇA DO TRABALHO 

Todos os funcionários deverão estar uniformizados e protegidos com equipamentos de 
proteção individual (EPI), conforme norma de Segurança do Trabalho.  
Equipamentos elétricos estacionários e móveis, assim como toda estrutura metálica 
utilizada na execução dos serviços deverão estar protegidos contra choques elétricos, 
com laudo de aterramento devidamente comprovados.  
Deverão ser observadas as condições de trabalho em altura, quanto à segurança do 
trabalho.  
Todo o material a ser aplicado deverá estar estocado em local abrigado e seguro, 
devendo estar somente à quantidade do material a ser aplicado no local da execução 
diária.  
Os Equipamentos de transporte vertical e horizontal deverão estar sinalizados quanto a 
quedas de materiais, etc.  
Na execução onde haverá serviços de solda elétrica e pintura, as áreas deverão estar 
totalmente isoladas e protegidas. 
NORMAS TÉCNICAS: 

NBR 6494 – Segurança nos Andaimes  
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção  
1813 – Medidas de Proteção contra quedas de Alturas 
 



 

 

 

 

 

6.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Todo entulho proveniente da obra deverá ser retirado por conta da contratada, bem como 

as instalações provisórias. Após a limpeza final da obra, os itens instalados não poderão 

apresentar nenhuma danificação no material. Qualquer material ou equipamento retirado 

da obra por apresentar defeitos, deverá ser entregue a FISCALIZAÇÃO para análise. 

A CONTRATADA deverá fornecer todas as respectivas anotações ou registros de 

responsabilidade técnica referentes aos seguintes itens: 

- Instalação e/ou Manutenção dos sistemas de proteção e combate a incêndio; 

- Atestado de conformidade das instalações elétricas; 

- Laudo com teste de estanqueidade em Central GLP; 

- Controle de materiais de acabamento e revestimento; 

A CONTRATADA deverá realizar as regularizações junto ao Corpo de Bombeiros, dentro 

do prazo estabelecido em cronograma, fornecendo a Prefeitura os respectivos certificados 

de licença ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 

 

LINK DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DO PROJETO 

volume 03\PECAS_TECNICAS_VOLUME_III.pdf 
volume 03\PROJETOS_VOLUME_III.pdf 
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ANEXO II 

MATRIZ DE RISCO 

Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Modernização da 

Infraestrutura Esportiva do Ginásio Municipal Acácio Ferraz Identificação dos principais 

riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção 

do fornecedor e da gestão contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que 

atendam às necessidades da contratação:  

 

a) Atraso de entrega de material 

       Risco: atraso no andamento dos serviços, causando atraso no cronograma e/ou prejuízo 

      Alocação de responsabilidade pelo risco: contratada 

 

b) Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros 

eventos climáticos e ambientais 

   Risco: necessidade de refazer serviços já executados, alteração do cronograma de 

execução, perda de serviços           já executados e/ou materiais estocados, danos às 

instalações do canteiro, dificuldade de acesso ao local dos trabalhos. 

  Alocação de responsabilidade pelo risco: independentemente do volume e das 

consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente 

qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho 

ou dos estragos causados pelos eventos climáticos. 

c) Planejamento das obras versus o funcionamento do local  

  Risco: atraso no andamento dos serviços visto que alguns deles deverão ser planejados 

para que sua execução aconteça em dias e horários em que o local não estiver em 

funcionamento, causando atraso no cronograma e/ou prejuízo 

Alocação de responsabilidade pelo risco: contratada caso não ocorra o devido 

planejamento para execução dos serviços nos horários em que o local não estiver em 

funcionamento e contratante caso a direção e/ou coordenação do local não contribua para 

que a empresa consiga realizar os serviços em horários e dias alternativos. 

 

 

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ 

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO 
 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Tomada de Preços 14/2022 
Processo Administrativo 607/2022 
 
A licitante ................., estabelecida na .................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............., propõe 
fornecer à Secretaria requisitante do Município de Tietê, em estrito cumprimento ao previsto no 
edital da licitação em epígrafe, o serviço conforme descriminação. 
 
Valor: R$_________________________________ (valor por extenso). 
 

As planilhas orçamentárias em Excel editáveis ficarão disponível em um anexo fora do 
edital. 
Serão 03(três) planilhas uma para cada Volume de memorial descritivo conforme termo de 
referência Anexo I. 

 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 
sessão pública. 
Dados do responsável pela assinatura do contrato: 
Nome: 
Nacionalidade: ...................... Estado Civil: ..................... Profissão: ........................ 
Data de nascimento:................... 
RG nº: ..............................................  CPF nº: ............................................ 
Endereço (completo): 
Telefone: 
E-mail (Institucional) e (Pessoal) 
 
 

..........., ..... de ................ de ........ 
 
 

________________________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal da licitante) 

R.G. nº............... 
Cargo: ............ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº /2022- VOLUME I 
 

Aos ............. dias do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e dois nesta cidade de Tietê, Estado 
de São Paulo, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPALDE TIETÊ, pessoa jurídica de 
direito público interno, sediada na Praça J.A. Correa, nº 01 - Centro, Tietê/SP, cadastrada junto 
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 
46.634.598/0001-71, neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal ou 
Secretário Municipal, Senhor Vlamir de Jesus Sandei, doravante denominada CONTRATANTE, 
e, de outro lado, xxxxxxxx neste ato representada por .................... doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas cláusulas e 
condições abaixo relacionadas: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto deste contrato, a “Contratação de empresa para reforma e 
modernização da infraestrutura esportiva do ginásio municipal de Tietê, nas 
condições do Convênio 874703/2018, celebrado por esta municipalidade e o 
Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal”. 
 

CLÁUSULA 2ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. São condições de execução do presente contrato: 

2.1.1. Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados na melhor qualidade e 
confiabilidade e, quando e onde couber mão-de-obra especializada esta deverá ser selecionada 
dentro do máximo rigor. 

2.1.2. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização expressa da CONTRATANTE, ficando a mesma passível de 
penalidade e sanções, inclusive de rescisão. 

2.1.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados na execução dos 
serviços constituirão encargos da CONTRATADA. 

2.1.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto no Edital Convocatório, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I, da 
Lei 8.666/93. 

2.1.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas.  
 
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1. São obrigações das partes: 

3.1.1. DA CONTRATANTE: 

3.1.1.1. Fiscalizar, através de seu Responsável Técnico, a fiel execução dos serviços. 



 

 

 

 

 

3.1.1.2. Verificar, através da Secretaria de Obras e Planejamento, a qualidade do material e mão-
de-obra utilizada pela CONTRATADA na execução dos serviços, notificando-a a retirar tudo o 
que for de qualidade inferior às especificadas no Edital ou de má qualidade. 

3.1.2. DA CONTRATADA: 

3.1.2.1. Manter-se durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção 
deste contrato. 

3.1.2.2. Fornecer todos os equipamentos de segurança para todos os operários, de acordo com 
as normas da ABNT. 

3.1.2.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciária, trabalhista, fiscal 
e comercial com o pessoal empregado na execução do objeto deste contrato. 

    3.1.2.3.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas fiscais e 
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onera 
o objeto do contrato, conforme preceitua o § 1º do Artigo 71, da Lei Federal 8.666/93. 

3.1.2.4. Apresentar à Secretaria de Obras e Planejamento da CONTRATANTE, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da assinatura deste contrato, documento comprobatório de registro da obra 
no CREA/SP. 

3.1.2.5. A Contratada obriga-se a apresentar à Secretaria de Obras e Planejamento em até 10 
(dez) dias úteis após a assinatura do contrato comprovante de inscrição da Obra junto ao INSS. 

3.1.2.6. ART/RRT de Execução do profissional responsável da empresa, devidamente paga e 
registrada. 

3.1.2.7. Fornecer todos os materiais necessários a realização dos serviços, objeto deste contrato, 
devendo, os mesmos, ser novos e de primeira qualidade. 

3.1.2.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, peças 
ou serviços, que apresentar vícios, defeitos ou incorreções. 
 
CLÁUSULA 4ª– DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação 

ficará a cargo da Secretaria de Obras e Planejamento, através da servidora a Sra. Ana Cláudia 

Tomazela Milanello. 

11.2. As atribuições do Gestor de Contrato estão definidas no Decreto nº 6.571/2019, de 07 de 

agosto de 2019. 

4.1. Será competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços a Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.  

4.2. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias. 
 
CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO E VALOR 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ ____ (valor por extenso). 



 

 

 

 

 

5.2. O prazo para a realização dos serviços, será de 4 (quatro) meses conforme Volume I, 
contados a partir da expedição da Ordem de Início dos Serviços pela Secretaria de Obras da 
Prefeitura do Município de Tietê. 
 
5.3. O prazo de vigência do termo de contrato será de 12(doze) meses, divididos em dois termos 
de contratos, contados a partir da assinatura do termo, podendo ser prorrogado conforme os 
termos da Lei 8.666/93. 
 
5.4. O preço pelos serviços contratados é irreajustável e inclui todos os custos diretos e indiretos, 
impostos e taxas, encargos sociais e ônus de responsabilidade civil decorrentes da execução 
dos serviços e constitui a única remuneração pela execução do contrato.    
 
CLÁUSULA 6ª – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 

6.1. A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76 
da Lei Federal 8.666/93. 

6.2. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, observadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
as medições, a serem realizadas e aprovadas pelas secretarias de obras, bem como respeitando 
o cronograma de repasse dos recursos do convenente. 

6.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificará o exato cumprimento das obrigações da 
contratada no período da medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para 
execução. 

6.4. Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o pagamento será 
efetuado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

CLAÚSULA 7ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. No exercício de 2022, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária consignada 

no respectivo Orçamento-Programa. 

Órgão: 05.01.00 – Secretaria de Obras e Planejamento 

Cód. Aplicação: 1000080 Tr.M.Esp-Ref.Mod.Estr.Esp 

Fonte: 01 Tesouro   

Despesa: 01725 

 

Órgão: 05.01.00 – Secretaria de Obras e Planejamento 

Cód. Aplicação: 1000080 Tr.M.Esp-Ref.Mod.Estr.Esp 

Fonte: 05 Transferências e Convênios 

Despesa: 01725 

 

CLAÚSULA 8ª – DA GARANTIA  

8.1. Será exigido da adjudicatária, a apresentação no prazo máximo de até 02 (dois) dias  úteis  

após a assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como 

ao gestor do contrato o comprovante de prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato, atendendo o disposto no § 1º do artigo 56 da Lei 8.666/93, mediante 



 

 

 

 

 

seguro-garantia, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

8.1.1. A garantia de que trata esta condição deverá ser renovada sempre que necessário para 

que tenha validade durante toda a vigência contratual, inclusive nos aditamentos futuros os 

quais venham a ser formalizados. 

CLÁUSULA 9ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste Edital, na Proposta 
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura poderá aplicar à contratada as sanções previstas 
no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e penal cabíveis. 

9.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento 
contratual: 

9.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia até o 30º (trigésimo) dia de atraso na prestação dos 
serviços, sobre o valor do serviço não realizado; 

9.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso na 
prestação dos serviços, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato; 

9.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada, 
injustificadamente, desistir do mesmo. 
 
CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
judicial, nas hipóteses previstas nos Art. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, tais 
como: o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, a lentidão do seu 
cumprimento e assim não sendo possível a conclusão da obra nos prazos estipulados, o atraso 
injustificado para o início da obra e a paralisação da obra sem justo e prévio comunicado à 
Administração. 
 
CLÁUSULA 11º – MATRIZ DE RISCO  

11.1. Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo II- Matriz de Risco, o 

fornecedor deverá, no prazo de 1(um) dia útil, informar a gestora do contrato a Sra. Ana Cláudia 

Tomazela Milanello sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração 

estimada; 

b) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que 

esses efeitos cessem; 

c) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão 

do evento; 



 

 

 

 

 

11.2. Após a notificação, a gestora decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar 

esclarecimentos adicionais ao fornecedor. Em sua decisão a gestora poderá isentar 

temporariamente o fornecedor do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento. 

11.3. As partes deverão acordara forma e prazo para resolução do ocorrido. 

11.4. As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual 

decorrente de caso furtuito, fato príncipe ou força maior. 

11.5.As partes se comprometem a entregar todas as medidas e ações necessárias a fim de 

minimizar os efeitos advindos dos eventos. 

11.6.Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do contrato, não previstos no anexo II-Matriz de Risco, serão 

decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato. 

 
CLÁUSULA 12º – DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tietê/SP, com renúncia de qualquer outro, para dirimir 
eventuais litígios oriundos do presente contrato. 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo em 03 (três) vias de 
igual teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.. 
 

Tietê, __ de ___________ de 2022
 
                           
 _________________________________ 

Contratante 
 
 

 
 
 

____________________________ 
Razão Social 
Contratada

 
 

 
 
_______________________ 
Nome: 
 

 
_____________________ 
Nome: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tietê 

CONTRATADO:   

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):   

OBJETO: “Contratação de empresa para reforma e modernização da 

infraestrutura esportiva do ginásio municipal de Tietê, nas condições do 

Convênio 874703/2018, celebrado por esta municipalidade e o Ministério do 

Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal”. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, 

nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 

“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 



 

 

 

 

 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:    

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:   

Cargo:    

CPF:    

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:   

Cargo:    

CPF:    

Assinatura:    

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:   

Cargo:    

CPF:    

Assinatura:    

Pela contratada: 

Nome:   

Cargo:    

CPF:    

Assinatura:    

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:   

Cargo:    

CPF:    



 

 

 

 

 

Assinatura:    

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO V 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº /2022 – VOLUME II E III 

 
Aos ............. dias do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e dois nesta cidade de Tietê, Estado 
de São Paulo, as partes de um lado a PREFEITURA MUNICIPALDE TIETÊ, pessoa jurídica de 
direito público interno, sediada na Praça J.A. Correa, nº 01 - Centro, Tietê/SP, cadastrada junto 
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 
46.634.598/0001-71, neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal ou 
Secretário Municipal, Senhor Vlamir de Jesus Sandei, doravante denominada CONTRATANTE, 
e, de outro lado, xxxxxxxx neste ato representada por .................... doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas cláusulas e 
condições abaixo relacionadas: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

1.2. Constitui o objeto deste contrato, a “Contratação de empresa para reforma e 
modernização da infraestrutura esportiva do ginásio municipal de Tietê, nas 
condições do Convênio 874703/2018, celebrado por esta municipalidade e o 
Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa Econômica Federal”.  

CLÁUSULA 2ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. São condições de execução do presente contrato: 

2.1.1. Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados na melhor qualidade e 
confiabilidade e, quando e onde couber mão-de-obra especializada esta deverá ser selecionada 
dentro do máximo rigor. 

2.1.2. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização expressa da CONTRATANTE, ficando a mesma passível de 
penalidade e sanções, inclusive de rescisão. 

2.1.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados na execução dos 
serviços constituirão encargos da CONTRATADA. 

2.1.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto no Edital Convocatório, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I, da 
Lei 8.666/93. 

2.1.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas.  
 
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1. São obrigações das partes: 

3.1.1. DA CONTRATANTE: 

3.1.1.1. Fiscalizar, através de seu Responsável Técnico, a fiel execução dos serviços. 



 

 

 

 

 

3.1.1.2. Verificar, através da Secretaria de Obras e Planejamento, a qualidade do material e mão-
de-obra utilizada pela CONTRATADA na execução dos serviços, notificando-a a retirar tudo o 
que for de qualidade inferior às especificadas no Edital ou de má qualidade. 

3.1.2. DA CONTRATADA: 

3.1.2.1. Manter-se durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção 
deste contrato. 

3.1.2.2. Fornecer todos os equipamentos de segurança para todos os operários, de acordo com 
as normas da ABNT. 

3.1.2.3. Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciária, trabalhista, fiscal 
e comercial com o pessoal empregado na execução do objeto deste contrato. 

    3.1.2.3.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas fiscais e 
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onera 
o objeto do contrato, conforme preceitua o § 1º do Artigo 71, da Lei Federal 8.666/93. 

3.1.2.4. Apresentar à Secretaria de Obras e Planejamento da CONTRATANTE, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da assinatura deste contrato, documento comprobatório de registro da obra 
no CREA/SP. 

3.1.2.5. A Contratada obriga-se a apresentar à Secretaria de Obras e Planejamento em até 10 
(dez) dias úteis após a assinatura do contrato comprovante de inscrição da Obra junto ao INSS. 

3.1.2.6. ART/RRT de Execução do profissional responsável da empresa, devidamente paga e 
registrada. 

3.1.2.7. Fornecer todos os materiais necessários a realização dos serviços, objeto deste contrato, 
devendo, os mesmos, ser novos e de primeira qualidade. 

3.1.2.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, peças 
ou serviços, que apresentar vícios, defeitos ou incorreções. 
 
CLÁUSULA 4ª– DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. Nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação 

ficará a cargo da Secretaria de Obras e Planejamento, através da servidora a Sra. Ana Cláudia 

Tomazela Milanello. 

11.2. As atribuições do Gestor de Contrato estão definidas no Decreto nº 6.571/2019, de 07 de 

agosto de 2019. 

4.1. Será competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços a Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93.  

4.2. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias. 
 
CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO E VALOR 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ ____ (valor por extenso). 



 

 

 

 

 

5.2. O prazo para a realização dos serviços, será de 3 (meses) meses Conforme Volume II e 
III, contados a partir da expedição da Ordem de Início dos Serviços pela Secretaria de Obras da 
Prefeitura do Município de Tietê. 
 
5.3. O prazo de vigência do termo de contrato será de 12(doze) meses, contados a partir da 
assinatura do termo, podendo ser prorrogado conforme os termos da Lei 8.666/93. 
 
5.4. O preço pelos serviços contratados é irreajustável e inclui todos os custos diretos e indiretos, 
impostos e taxas, encargos sociais e ônus de responsabilidade civil decorrentes da execução 
dos serviços e constitui a única remuneração pela execução do contrato.    
 
CLÁUSULA 6ª – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 

6.1. A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 73, 75 e 76 
da Lei Federal 8.666/93. 

6.2. Os pagamentos serão efetuados em parcelas, observadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
as medições, a serem realizadas e aprovadas pelas secretarias de obras, bem como respeitando 
o cronograma de repasse dos recursos do convenente. 

6.3. A Secretaria de Obras e Planejamento verificará o exato cumprimento das obrigações da 
contratada no período da medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para 
execução. 

6.4. Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o pagamento será 
efetuado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

CLAÚSULA 7ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. No exercício de 2022, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária consignada 

no respectivo Orçamento-Programa. 

Órgão: 05.01.00 – Secretaria de Obras e Planejamento 

Cód. Aplicação: 1000080  

Fonte: 01 tesouro 

Despesa:951 

 

CLAÚSULA 8ª – DA GARANTIA  

8.1. Será exigido da adjudicatária, a apresentação no prazo máximo de até 02 (dois) dias  úteis  

após a assinatura do contrato devendo ser encaminhada a Secretaria requisitante bem como 

ao gestor do contrato o comprovante de prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato, atendendo o disposto no § 1º do artigo 56 da Lei 8.666/93, mediante 

seguro-garantia, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 



 

 

 

 

 

8.1.1. A garantia de que trata esta condição deverá ser renovada sempre que necessário para 

que tenha validade durante toda a vigência contratual, inclusive nos aditamentos futuros os 

quais venham a ser formalizados. 

CLÁUSULA 9ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste Edital, na Proposta 
Comercial e no Termo de Contrato, a Prefeitura poderá aplicar à contratada as sanções previstas 
no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e penal cabíveis. 

9.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes de descumprimento 
contratual: 

9.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia até o 30º (trigésimo) dia de atraso na prestação dos 
serviços, sobre o valor do serviço não realizado; 

9.2.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso na 
prestação dos serviços, superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato; 

9.2.3. 30% (trinta por cento) por cento sobre o valor do contrato, no caso da Contratada, 
injustificadamente, desistir do mesmo. 
 
CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
judicial, nas hipóteses previstas nos Art. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, tais 
como: o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, a lentidão do seu 
cumprimento e assim não sendo possível a conclusão da obra nos prazos estipulados, o atraso 
injustificado para o início da obra e a paralisação da obra sem justo e prévio comunicado à 
Administração. 
 
CLÁUSULA 11º – MATRIZ DE RISCO  

11.1. Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo II- Matriz de Risco, o 

fornecedor deverá, no prazo de 1(um) dia útil, informar a gestora do contrato a Sra. Ana Cláudia 

Tomazela Milanello sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração 

estimada; 

b) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que 

esses efeitos cessem; 

c) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão 

do evento; 

11.2. Após a notificação, a gestora decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar 

esclarecimentos adicionais ao fornecedor. Em sua decisão a gestora poderá isentar 

temporariamente o fornecedor do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento. 

11.3. As partes deverão acordara forma e prazo para resolução do ocorrido. 



 

 

 

 

 

11.4. As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual 

decorrente de caso furtuito, fato príncipe ou força maior. 

11.5.As partes se comprometem a entregar todas as medidas e ações necessárias a fim de 

minimizar os efeitos advindos dos eventos. 

11.6.Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do contrato, não previstos no anexo II-Matriz de Risco, serão 

decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato. 

 
CLÁUSULA 12º – DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tietê/SP, com renúncia de qualquer outro, para dirimir 
eventuais litígios oriundos do presente contrato. 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente termo em 03 (três) vias de 
igual teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo. 

. 
 

 
Tietê, __ de ___________ de 2022

 
          
_________________________________ 

Contratante 
 

 

 
 

____________________________ 
Razão Social 
Contratada

 
 

Testemunhas: 
 
 
 
_______________________ 
Nome: 
 

 
_____________________ 
Nome: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tietê 

CONTRATADO:   CONTRATO 

Nº (DE ORIGEM):   OBJETO: 

“Contratação de empresa para reforma e modernização da infraestrutura esportiva 

do ginásio municipal de Tietê, nas condições do Convênio 874703/2018, celebrado 

por esta municipalidade e o Ministério do Esporte, por intermédio da Caixa 

Econômica Federal”. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

3. Estamos CIENTES de que: 

f) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

g) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

h) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

i) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos 

termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

j) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

4. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

c) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 



 

 

 

 

 

publicação; 

d) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:    

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:   Cargo:

    CPF:  

  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:   Cargo:

    CPF:  

  

Assinatura:    

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:   Cargo:

    CPF:  

  

Assinatura:    

Pela contratada: 

Nome:   Cargo:

    CPF:  

  

Assinatura:    



 

 

 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:   Cargo:

    CPF:  

  

Assinatura:    

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

Tomada de Preços 14/2022 
Processo Administrativo 607/2022 

 

     

A Licitante (NOME), 

 

Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º 

da Constituição Federal de 1988. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, 

na condição de aprendiz (). 

 

 

 

xxxxxxx, xx de xxxxxxx de 2022 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante 
Nome: 
RG nº: 

 

 

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

  



 

 

 

 

 

ANEXO VII 
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

Tomada de Preços 14/2022 
Processo Administrativo 607/2022 

 

 

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante) 

 

 

Pelo presente instrumento, a licitante .........., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............, com 

sede na ................, através de seu representante legal infra-assinado, credencia o Sr. (a) 

..................., portador (a) da Cédula de Identidade R.G. nº .......... e inscrito no CPF/MF sob 

o nº .........., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública da Tomada 

de Preços, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles 

desistir. 

 

 

 

 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Tomada de Preços 14/2022 
Processo Administrativo 607/2022 

 

 

  A licitante ......................................, CNPJ nº......................, sediada a 

................................................, DECLARA que cumpre os requisitos de Habilitação, 

aceitando as condições do edital. 

 

 

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente 

impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos 

futuros. 

 

 

 

........, ..... de ......... de 2022 

 

 

 

 

_____________________ 

Representante Legal 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
Anexo IX 

ANÁLISE CONTÁBIL - FINANCEIRA 
 
Tomada de Preços 14/2022 
Processo Administrativo 607/2022 
 
 

Razão Social: __________________________ 

CNPJ: __________________________________________ 

 
ÍNDICES DE AVALIAÇÃO 

 

1 – LIQUIDEZ CORRENTE 2 – LIQUIDEZ GERAL  

   

1 – LIQUIDEZ CORRENTE: 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

   

2 – LIQUIDEZ GERAL: 

LG =  

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 
PRAZO 

  

 
 
 
 
Nome do responsável da empresa: _________________________________ 

Assinatura: __________________________________ 

Data: __/__/2022 

 
 


