
NÃO DESONERADO VERSÃO 189
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23,38%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT  VALOR S/ BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

1.1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00  893,36 

1.2 CANTEIRO DE OBRA

1.2.1 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da

CETESB

UNM

ES
8,00 918,46 

1.2.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
UNM

ES
8,00  775,67 

1.2.3 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para

chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNM

ES
8,00  1.246,84 

1.4 LOCAÇÃO DE VIAS

1.3.1 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 989,70  1,80 

1.5 SONDAGEM

1.4.1 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 30,00  97,20 

1.4.2 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1,00  1.234,48 

1,5 PROJETOS EXECUTIVOS

1.5.1 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00  2.294,69 

1.5.2 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1,00  1.093,89 

1.5.3 01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 1,00  985,10 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2,1 03.01.040 Demolição manual de concreto armado m³ 2,33  389,40 

2,2 34.13.021 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm UN 3,00  738,01 

 R$                      7.656,17 

 R$                   12.306,81 

 R$                      2.197,97 

 R$                      3.597,76 

 R$                      1.523,10 

 R$                      5.662,38 

 R$                      1.349,64 

 R$                      1.215,42 

 R$                      1.119,43 

 R$                      2.731,67 

 R$                     2.197,97 

 R$                     5.120,86 

 R$                     8.227,43 

 R$            28.414,34 

I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TIETÊ

RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ - TIETÊ - SP

CDHU

SINAPI

SIURB

DATA BASE:

BDI:

 R$            1.102,23 

 R$            1.133,20 

 R$               957,02 

 R$            1.538,35 

 R$               119,93 

 R$            1.523,10 

 R$               910,56 

CDHU

CDHU

 R$               480,44 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                    2,22 

 R$            2.831,19 

 R$            1.349,64 

 R$            1.215,42 

BANCO VALOR C/ BDI TOTAL

 R$           51.188,18 

CDHU

CDHU

 R$                     6.613,37 

 R$                      6.613,37 

 R$                   29.028,55 

 R$                      9.065,57 



2,3 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
m² 1814,40  4,30 

2,4 05.08.220
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição

dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 3,34  17,50 

2,5 05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 235,87  51,08 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3,1 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 529,13  17,20 

3,2 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 13,03  11,44 

3,3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,12  18,16 

3,4 07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem

compactação do aterro
m³ 71,98  21,62 

3,5 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 16,78  5,38 

3,6 05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao

10° km até o 15° km
m³ 611,08  28,19 

3,7 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 611,08  6,96 

4 LAGOA

4,1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor

normal
m² 602,74  3,79 

4,2 08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de

14kN/m
m² 653,01  21,31 

4,3 08.05.010 Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm m² 653,01  29,08 

4,4 08.10.060 Enrocamento com pedra assentada m³ 22,85  517,90 

4,5 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 1,92  173,29 

4,6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 94,73  14,41 

4,7 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 2,44  964,33 

5 DECK

5,1 FUNDAÇÃO

5.1.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 48,00  75,31 

5.1.2 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 18,72  99,99 

5.1.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,22  173,29 

5.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 97,73  11,28 

5.1.5 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,59  479,61 

5.1.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,59  164,20 

5.1.7 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre

massa
m² 21,60  19,22 

5,2 ESTRUTURA DE MADEIRA

5.2.1 ESTRUTURA

5.2.1.1 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 18,65  5.289,15 

5.2.2 PISO DE MADEIRA

5.2.2.1 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 13,15  5.289,15 

5.2.3 PINTURA

 R$                      1.684,21 

 R$                      2.903,09 

 R$                      4.460,04 

 R$                      2.309,44 

 R$                           47,04 

 R$                      1.360,13 

 R$                      1.532,61 

 R$                         524,71 

 R$                         512,21 

 R$                 121.705,30 

 R$          379.033,49 

 R$                   10.746,19 

 R$                 223.568,60 

 R$                 121.705,30 

 R$                           72,12 

 R$                   14.865,12 

 R$                   11.228,86 

 R$                         183,91 

 R$                             2,69 

 R$                      1.920,05 

 R$                         111,38 

 R$            39.948,25 

 R$            6.525,75 

CDHU

 R$               591,74 

 R$               202,59 

 R$                   85.813,66 

 R$            6.525,75  R$                   85.813,66 

 R$                   16.049,64 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                  23,71 

 R$               123,37 

 R$               213,81 

 R$                  13,92 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                    4,68 

 R$                  26,29 

 R$                  35,88 

 R$               638,99 

 R$               213,81 

 R$                  17,78 

 R$            1.189,79 

 R$                  92,92 

 R$                    6,64 

 R$                  34,78 

 R$                    5,31  R$                      9.626,01 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                  21,22 

 R$                  22,41 

 R$                  26,67 

 R$                    8,59 

 R$                   21.253,86 

 R$                      5.247,50 

 R$                      2.818,47 

 R$                   17.169,12 

 R$                   23.429,28 

 R$                   14.600,81 

 R$                         410,51 

 R$            63.015,49 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                  21,59 

 R$                  63,02 

 R$                  14,11 



5.2.3.1 33.05.010 Verniz fungicida para madeira m² 563,13  23,10 

5,3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

5.3.1 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 88,70  898,62 

5.3.2 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 177,40  211,88 

6 LETREIRO

6,1 FUNDAÇÃO

6.1.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 3,00  63,43 

6,2 BASE DE CONCRETO ARMADO

6.2.1 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 3,44  99,99 

6.2.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,64  173,29 

6.2.3 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 39,65  14,41 

6.2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,29  458,31 

6.2.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento
m³ 3,29  82,10 

6.2.6 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre

massa
m² 16,19  19,22 

6,3 ESTRUTURA LETRAS

6.3.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 433,79  25,90 

6.3.2 32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 101,28  26,27 

6.3.3 CPU-01 PARAFUSO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 UN 48,00  R$                   12,66 

6,4 PINTURA

6.4.1 CPU-02 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO M² 8,44  R$                   24,34 

6.4.2 CPU-03 VERNIZ AUTOMOTIVO M² 8,44  R$                   31,18 

7 RAMPA E ESCADA

7,1 FUNDAÇÃO

7.1.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 24,00  75,31 

7.1.2 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 9,36  99,99 

7.1.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,11  173,29 

7.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 48,87  11,28 

7.1.5 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 1,30  479,61 

7.1.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,30  164,20 

7.1.7 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre

massa
m² 10,80  19,22 

7,2 RAMPA

7.2.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 80,54  246,64 

7.2.2 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 324,69  11,28 

7.2.3 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 81,04  12,51 

7.2.4 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 5,26  479,61 

7.2.5 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 5,26  113,42 

 R$                         333,26 

 R$                         383,92 

 R$                   13.861,94 

 R$                      3.282,68 

 R$                         749,70 

 R$                         578,16 

 R$                         253,45 

 R$                         324,71 

 R$                         680,14 

 R$                         769,27 

 R$                         263,37 

 R$                   24.508,68 

 R$                      4.518,80 

 R$                      1.250,84 

 R$                      3.112,57 

 R$                         736,07 

 R$                   17.894,32 

 R$          105.913,21 

 R$                     5.377,14 

 R$                   45.563,52 

 R$                   16.049,64 

 R$                   98.343,23 

 R$                         234,78 

 R$                         424,38 

 R$                         136,84 

 R$                         704,94 

 R$                      1.860,37 

 R$                 144.718,70 

 R$            22.550,97 

 R$                         234,78 

 R$                     3.843,72 

CDHU

CDHU

 R$               591,74 

 R$               139,94 

 R$                  23,71  R$                         256,11 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                  15,62 

 R$               202,59 

 R$               304,30 

 R$                  13,92 

 R$                  15,43 

 R$                  30,03 

 R$                  38,47 

 R$                  92,92  R$                      2.230,02 

 R$               123,37  R$                      1.154,72 

 R$               213,81  R$                           23,52 

 R$                  13,92 

 R$               591,74 

CDHU

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

CDHU

 R$                  32,41 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$                  78,26 

 R$               123,37 

 R$               213,81 

 R$                  17,78 

 R$               565,46 

 R$               101,29 

 R$                  23,71 

 R$                  31,96 

 R$               261,42  R$                   46.375,47 

CDHU

CDHU

CDHU

 R$            1.108,72 

 R$                  28,50 



7.2.6 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com

concreto de 25 MPa
m² 45,68  170,15 

7.2.7 17.03.020 Cimentado desempenado m² 45,68  32,77 

7,3 ESCADA

7.3.1 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 19,58  112,54 

7.3.2 11.05.040 Argamassa graute m³ 2,03  403,73 

7.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 199,91  11,28 

7.3.4 17.02.020 Chapisco m² 19,58  6,82 

7.3.5 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 19,58  26,75 

7.3.6 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 19,58  28,00 

7.3.7 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 96,81  14,41 

7.3.8 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 2,18  964,33 

7,4 CORRIMÃO

7.4.1 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 163,18  211,88 

8 ACADEMIA AO AR LIVRE

8,1 BLOCOS DE FIXAÇÃO

8.1.1 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,28  173,29 

8.1.2 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 146,60  11,28 

8.1.3 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,75  479,61 

8.1.4 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,75  164,20 

8.1.5 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre

massa
m² 27,50  19,22 

8,2 APARELHOS

8.2.1 103207

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

UN 1,00  2.533,05 

8.2.2 103208

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  1.956,90 

8.2.3 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  6.118,51 

8.2.4 103209

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  2.807,32 

8.2.5 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  4.071,04 

 R$                      1.011,19 

 R$                      2.782,20 

 R$                         164,76 

 R$                         646,22 

 R$                         676,42 

 R$                      1.721,19 

 R$                      2.593,74 

 R$                   42.658,11 

 R$                      1.627,29 

 R$                         557,12 

 R$                         652,12 

 R$                      3.125,28 

 R$                      2.414,42 

 R$                      7.549,02 

 R$                      3.463,67 

 R$                      5.022,85 

 R$                   42.658,11 

 R$            44.686,21 

 R$                      9.589,65 

 R$            3.125,28 

 R$            2.414,42 

 R$            7.549,02 

 R$            3.463,67 

 R$            5.022,85 

 R$                   39.749,53 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

 R$                  17,78 

 R$            1.189,79 

 R$                  23,71 

 R$                     4.936,68 

 R$               213,81  R$                           59,87 

 R$                  13,92  R$                      2.040,27 

 R$               591,74 

 R$               202,59 

CDHU

CDHU

 R$               261,42 

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

 R$               209,93 

 R$                  40,43 

 R$               138,85 

 R$               498,12 

 R$                  13,92 

 R$                    8,41 

 R$                  33,00 

 R$                  34,55 

 R$                      1.846,92 

 R$                      2.718,72 

 R$                   12.314,44 



8.2.6 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

UN 1,00  4.847,19 

8.2.7 103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

AF_10/2021

UN 1,00  5.206,88 

8.2.8 103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  R$           2.380,77 

8.2.9 103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00  R$           2.295,50 

9 PLAYGROUND

9,1 BLOCOS DE FIXAÇÃO

9.1.1 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,26  R$               173,29 

9.1.2 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139,94  R$                 11,28 

9.1.3 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,63  R$               479,61 

9.1.4 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,63  R$               164,20 

9.1.5 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre

massa
m² 26,25  R$                 19,22 

9,2 CAIXA DE AREIA

9.2.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor

normal
m² 171,69  R$                   3,79 

9.2.2 11.18.180 Colchão de areia m³ 171,69  R$               181,99 

9,3 APARELHOS

9.3.1 CPU-04 BALANÇO DUPLO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 2,00  R$              1.269,42 

9.3.2 CPU-05 BALANÇO TERRAÇO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$              2.009,42 

9.3.3 CPU-06 CASA TARZAN (EXCLUSIVE 5 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$              6.849,42 

9.3.4 CPU-07 ESCADA HORIZONTAL (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$              1.269,42 

9.3.5 CPU-08 GANGORRA DUPLA (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 1,00  R$              1.319,42 

10 PISOS

10,1 PISO INTERTRAVADO

10.1.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor

normal
m² 226,88  R$                   3,79 

10.1.2 CPU-09
NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO,

ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES
M³ 11,34  R$                 164,63 

 R$                      5.980,46 

CDHU  R$                    4,68  R$                      1.060,91 

COMPOSIÇÃO  R$               203,12  R$                      2.303,33 

COMPOSIÇÃO  R$            1.627,90 

COMPOSIÇÃO  R$            1.566,21  R$                      1.566,21 

 R$                      1.627,90 

 R$          155.822,77 

 R$                   35.969,86 

CDHU  R$               224,54  R$                   38.551,15 

 R$                   17.256,57 

COMPOSIÇÃO  R$            1.566,21  R$                      3.132,42 

COMPOSIÇÃO  R$            2.479,22  R$                      2.479,22 

COMPOSIÇÃO  R$            8.450,81  R$                      8.450,81 

CDHU  R$               591,74  R$                      1.556,28 

CDHU  R$               202,59  R$                         532,81 

CDHU  R$                  23,71  R$                         622,48 

 R$                   39.353,99 

CDHU  R$                    4,68  R$                         802,84 

SINAPI  R$            2.832,19  R$                      2.832,19 

 R$            61.325,30 

 R$                     4.714,75 

CDHU  R$               213,81  R$                           55,59 

CDHU  R$                  13,92  R$                      1.947,58 

SINAPI  R$            2.937,39  R$                      2.937,39 

 R$            5.980,46 

 R$            6.424,25  R$                      6.424,25 

SINAPI

SINAPI



10.1.3 54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete,

retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
m² 226,88  R$               116,48 

10,2 PISTA DE CAMINHADA

10.2.1 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do

sub-leito
m² 400,66  R$                 24,64 

10.2.2 54.01.210 Base de brita graduada m³ 48,08  R$               240,49 

10.2.3 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 400,66  R$                 14,40 

10.2.4 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 400,66  R$                   7,22 

10.2.5 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 12,02  R$           1.530,49 

10.2.6 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 286,19  R$                 19,42 

10.2.7 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia

de apoio em polietileno
M 286,19  R$                   9,02 

10.2.8 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 400,66  R$                 31,09 

10,3 PISO CIMENTADO

10.3.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor

normal
m² 158,86  R$                   3,79 

10.3.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 7,94  R$               173,29 

10.3.3 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 494,05  R$                 14,41 

10.3.4 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 11,12  R$               928,35 

10,4 PASSEIO

10.4.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor

normal
m² 92,56  R$                   3,79 

10.4.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 4,63  R$               173,29 

10.4.3 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 6,48  R$               928,35 

10.4.4 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 51,42  R$                 19,42 

10.4.5 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia

de apoio em polietileno
M 51,42  R$                   9,02 

11 PAISAGISMO

11,1 GRAMA

11.1.1 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 2901,06  R$                 16,40 

11.1.2 34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 21,00  R$               110,68 

11.1.3 34.04.370 Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m UN 7,00  R$                 88,45 

11.1.4 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

AF_05/2018
UN 2,00  R$               384,94 

11.1.5 34.03.130 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m UN 10,00  R$                 42,19 

11.1.6 34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 15,00  R$                 40,74 

11,2 BANCO E MESA

11.2.1 98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 7,00  R$               695,04 

11.2.2 181202 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 3,00  R$           1.908,40 

11,3 MINI GUIA E LIXEIRA

11.3.1 051600 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 519,22  R$                 30,37 

11.3.2 35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50

litros
UN 8,00  R$           1.232,97 

CDHU  R$               857,54  R$                      6.002,78 

SIURB  R$            2.354,58  R$                      7.063,75 

 R$                   31.625,33 

SIURB INFRA  R$                  37,47  R$                   19.455,44 

CDHU  R$            1.521,24  R$                   12.169,90 

CDHU  R$               109,13  R$                         763,91 

SINAPI  R$               474,94  R$                         949,88 

CDHU  R$                  52,05  R$                         520,54 

CDHU  R$                  50,27  R$                         753,98 

 R$                   13.066,53 

 R$                   64.556,97 

CDHU  R$                  20,23  R$                   58.700,98 

CDHU  R$               136,56  R$                      2.867,70 

 R$                  11,13 

 R$         109.248,84 

CDHU  R$                    4,68  R$                         432,82 

CDHU  R$               213,81  R$                         989,92 

CDHU  R$            1.145,40  R$                      7.422,18 

CDHU  R$                  23,96  R$                      1.232,04 

CDHU  R$                         572,25 

CDHU  R$                    4,68  R$                         742,85 

CDHU  R$               213,81  R$                      1.697,61 

CDHU  R$                  17,78  R$                      8.783,74 

CDHU  R$            1.145,40  R$                   12.736,83 

 R$                   10.649,21 

CDHU  R$            1.888,32  R$                   22.697,59 

CDHU  R$                  23,96  R$                      6.857,23 

CDHU  R$                  11,13  R$                      3.184,97 

CDHU  R$                  38,36  R$                   15.368,85 

 R$                   23.961,03 

 R$                   85.242,68 

CDHU  R$                  30,40  R$                   12.180,40 

CDHU  R$               296,72  R$                   14.266,13 

CDHU  R$                  17,77  R$                      7.118,41 

CDHU  R$                    8,91  R$                      3.569,09 

CDHU  R$               143,71  R$                   32.605,61 



12 DRENAGEM

12,1 VALA TÉCNICA

12.1.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 119,07  R$                 11,44 

12.1.2 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 108,68  R$                   6,64 

12.1.3 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 13,51  R$                   5,38 

12.1.4 05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao

10° km até o 15° km
m³ 13,51  R$                 28,19 

12,2 TUBO DE CONCRETO

12.2.1 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 14,55  R$               173,29 

12.2.2 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 36,75  R$               237,57 

12,3 DISPOSITIVOS

12.3.1 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00  R$           6.343,21 

12.3.2 49.12.120
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm -

pescoço
M 1,20  R$               648,45 

12.3.3 49.06.400 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 2,00  R$               447,11 

12,4 MURO DE ALA

12.4.1 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,76  R$               693,65 

12.4.2 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 15,52  R$               246,64 

12.4.3 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto

fck 15 Mpa
m³ 2,62  R$               703,47 

12.4.4 08.10.060 Enrocamento com pedra assentada m³ 1,68  R$               517,90 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,1 ENTRADA DE ENERGIA

13.1.1 090153 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA UN 1,00  R$           3.945,87 

13.1.2 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor

normal
m² 2,00  R$                   3,79 

13.1.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,10  R$               173,29 

13.1.4 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³ 0,20  R$               928,35 

13.1.5 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 1,80  R$                 94,57 

13.1.6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 6,22  R$                 14,41 

13.1.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4,69  R$                 11,28 

13.1.8 11.05.040 Argamassa graute m³ 0,11  R$               403,73 

13.1.9 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com

concreto de 25 MPa
m² 2,00  R$               170,15 

13.1.10 17.02.020 Chapisco m² 7,60  R$                   6,82 

13.1.11 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 7,60  R$                 26,75 

13.1.12 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 7,60  R$                 30,09 

13,2 VALA TÉCNICA

13.2.1 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 125,79  R$                 11,44 

13.2.2 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 125,11  R$                   6,64 

13.2.3 06.14.020 Carga manual de solo m³ 0,88  R$                 11,68 

 R$                     2.843,73 

CDHU  R$                  14,11  R$                      1.775,48 

CDHU  R$                    8,19  R$                      1.024,96 

CDHU  R$                  14,41  R$                           12,68 

CDHU  R$               498,12  R$                           54,79 

CDHU  R$               209,93  R$                         419,86 

CDHU  R$                    8,41  R$                           63,95 

CDHU  R$                  33,00  R$                         250,83 

CDHU  R$                  37,13  R$                         282,15 

CDHU  R$               213,81  R$                           21,38 

CDHU  R$            1.145,40  R$                         229,08 

CDHU  R$               116,68  R$                         210,02 

CDHU  R$                  17,78  R$                         110,59 

CDHU  R$                  13,92  R$                           65,27 

CDHU  R$               638,99  R$                      1.073,49 

 R$            96.509,63 

 R$                     6.585,70 

SIURB  R$            4.868,41  R$                      4.868,41 

CDHU  R$                    4,68  R$                             9,35 

CDHU  R$               855,83  R$                      1.506,25 

CDHU  R$               304,30  R$                      4.722,80 

CDHU  R$               867,94  R$                      2.274,01 

 R$               800,06 

 R$               551,64 

CDHU  R$            7.826,25  R$                   15.652,50 

CDHU  R$                         960,07 

CDHU  R$                      1.103,29 

 R$                     9.576,56 

CDHU  R$                  34,78  R$                         469,89 

 R$                   13.882,80 

CDHU  R$               213,81  R$                      3.110,87 

CDHU  R$               293,11  R$                   10.771,93 

 R$                   17.715,86 

 R$            44.305,78 

 R$                     3.130,55 

CDHU  R$                  14,11  R$                      1.680,63 

CDHU  R$                    8,19  R$                         890,35 

CDHU  R$                    6,64  R$                           89,68 



13.2.4 05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao

10° km até o 15° km
m³ 0,88  R$                 28,19 

13,3 CABOS E ELETRODUTOS

13.3.1 38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 340,00  R$                   8,73 

13.3.2 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 5,58  R$                 12,78 

13.3.3 39.21.010 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 294,02  R$                   2,26 

13.3.4 39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 814,09  R$                   3,05 

13.3.5 39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 529,36  R$                   4,22 

13.3.6 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 93,82  R$                 16,25 

13,4 ATERRAMENTO

13.4.1 39.04.060 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 24,00  R$                 22,70 

13.4.2 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 12,00  R$                   9,59 

13.4.3 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8 UN 13,00  R$               168,17 

13.4.4 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00  R$               170,99 

13,5 QUADROS E DISJUNTORES

13.5.1 37.03.230
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on -

150 A - sem componentes
UN 1,00  R$               913,83 

13.5.2 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00  R$               172,91 

13.5.3 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 5,00  R$               137,39 

13.5.4 00039471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN 4,00  R$                 104,00 

13.5.5 37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00  R$               322,53 

13,6 POSTE METÁLICO

13.6.1 41.10.340 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m UN 12,00  R$           2.285,26 

13.6.2 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 12,00  R$               136,06 

13,7 LUMINÁRIAS

13.7.1 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 24,00  R$               860,15 

13.7.2 CPU-10 REFLETOR LED 10W RGB - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 5,00  R$                   57,74 

13.7.3 CPU-11 REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 7,00  R$                   45,65 

13.7.4 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 24,00  R$                 92,90 

NOME:

CREA:

ART:

5070634920

28027230220846228

TOTAL GERAL COM BDI  R$       1.201.962,46 

CDHU  R$               114,62  R$                      2.750,88 

Tietê, 04 de maio de 2023

Responsável Técnico

JHULY JARDIM LIMA

 R$            2.819,55 

 R$               167,87 

 R$            1.061,25 

 R$                  71,25 

 R$                  56,33 

CDHU  R$                      2.014,45 

 R$                   28.971,48 

SINAPI  R$                   25.470,07 

COMPOSIÇÃO  R$                         356,23 

COMPOSIÇÃO  R$                         394,30 

CDHU  R$               169,51  R$                         847,56 

SINAPI  R$               128,32  R$                         513,26 

CDHU  R$               397,94  R$                         397,94 

 R$                   35.849,10 

CDHU  R$                   33.834,65 

CDHU  R$               207,49  R$                      2.697,35 

SINAPI  R$               210,97  R$                      3.164,51 

 R$                     3.312,91 

CDHU  R$            1.127,48  R$                      1.127,48 

CDHU  R$               213,34  R$                         426,67 

CDHU  R$                    5,21  R$                      2.756,18 

CDHU  R$                  20,05  R$                      1.881,02 

 R$                     6.676,02 

CDHU  R$                  28,01  R$                         672,17 

CDHU  R$                  11,83  R$                         141,99 

CDHU  R$                  15,77  R$                           87,99 

CDHU  R$                    2,79  R$                         819,84 

CDHU  R$                    3,76  R$                      3.063,49 

 R$                  34,78 

 R$                  10,77 

 R$                   12.270,69 

CDHU  R$                      3.662,17 

CDHU  R$                           30,61 



6.3.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-01 Próprio PARAFURO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID. 1 12,66R$                        12,66R$                     

Insumo B.01.000.010146 CDHU Servente Mão de obra H 0,3 8,53R$                          2,56R$                       

Insumo 00011963 SINAPI Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 1/2", 

comprimento 75 mm

Material UNID. 1 10,10R$                        10,10R$                     

6.4.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-02 Próprio PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PINT - PINTURAS UNID. 1 24,34R$                        24,34R$                     

Insumo B.01.000.010140 CDHU Pintor Mão de obra H 0,8 12,44R$                        9,95R$                       

Insumo B.01.000.010141 CDHU Ajudante de pintor Mão de obra H 0,8 8,53R$                          6,82R$                       

Insumo J.01.000.038013 CDHU Lixa de pano folha para ferro, GR 100, ref. Norton, ou 3M, ou 

equivalente

Material UNID. 0,3 3,29R$                          0,99R$                       

Insumo COT-01 COTAÇÃO Esmalte sintético automotivo branco 900 ml Outros L 0,16 41,10R$                        6,58R$                       

6.4.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-03 Próprio VERNIZ AUTOMOTIVO PINT - PINTURAS UNID. 1 31,18R$                        31,18R$                     

Insumo B.01.000.010140 CDHU Pintor Mão de obra H 0,6 12,44R$                        7,46R$                       

Insumo B.01.000.010141 CDHU Ajudante de pintor Mão de obra H 0,6 8,53R$                          5,12R$                       

Insumo COT-02 COTAÇÃO Verniz bicomponente 8000 kit 750 ml Outros L 0,3 62,00R$                        18,60R$                     

9.3.1 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-04 Próprio BALANÇO DUPLO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID. 1 1.269,42R$                  1.269,42R$               

Insumo B.01.000.010146 CDHU Servente Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo COT-03 COTAÇÃO Balanço duplo Outros UNID. 1 1.150,00R$                  1.150,00R$                

9.3.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-05 Próprio BALANÇO TERRAÇO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID. 1 2.009,42R$                  2.009,42R$               

Insumo B.01.000.010146 CDHU Servente Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo COT-03 COTAÇÃO Balanço terraço Outros UNID. 1 1.890,00R$                  1.890,00R$                

9.3.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-06 Próprio CASA TARZAN (EXCLUSIVE 5 BLOCOS DE FIXAÇÃO) INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID. 1 6.849,42R$                  6.849,42R$               

Insumo B.01.000.010146 CDHU Servente Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo COT-03 COTAÇÃO Casa do Tarzan Outros UNID. 1 6.730,00R$                  6.730,00R$                

9.3.4 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-07 Próprio ESCADA HORIZONTAL (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID. 1 1.269,42R$                  1.269,42R$               

Insumo B.01.000.010146 CDHU Servente Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo COT-03 COTAÇÃO Escada horizontal Outros UNID. 1 1.150,00R$                  1.150,00R$                

9.3.5 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-08 Próprio GANGORRA DUPLA (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UNID. 1 1.319,42R$                  1.319,42R$               

Insumo B.01.000.010146 CDHU Servente Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral Mão de obra H 7 8,53R$                          59,71R$                     

Insumo COT-03 COTAÇÃO Escada horizontal Outros UNID. 1 1.200,00R$                  1.200,00R$                

10.1.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-09 Próprio NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE 

COMPACTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO UNID. 1 164,63R$                     164,63R$                   

Insumo B.05.000.020524 CDHU Pó de pedra Material M3 1,2 130,70R$                     156,84R$                   

Insumo S.01.000.080102 CDHU Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 

6.000

Material H 0,01 216,80R$                     2,17R$                       

Insumo S.01.000.080334 CDHU Placa Vibratória impacto de 1.700 Kg, com motor diesel, ou gasolina Material H 0,2 28,09R$                        5,62R$                       

13.7.2 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-10 Próprio REFLETOR LED 10W RGB - INCLUSIVE INSTALAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO UNID. 1 57,74R$                        57,74R$                     

Insumo B.01.000.010115 CDHU Eletricista Mão de obra H 0,5 12,44R$                        6,22R$                       

Insumo B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista Mão de obra H 0,5 8,53R$                          4,27R$                       

Insumo B.07.000.049501 CDHU Fita isolante de 20 m, ref. 3M ou equivalente Material UNID. 0,01 26,97R$                        0,27R$                       

Insumo COT-08 COTAÇÃO Refletror LED10 W RGB Outros UNID. 1 46,99R$                        46,99R$                     

13.7.3 CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO TIPO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

Composição CPU-11 Próprio REFLETOR LED 20W RGB - INCLUSIVE INSTALAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO UNID. 1 45,65R$                        45,65R$                     

Insumo B.01.000.010115 CDHU Eletricista Mão de obra H 0,5 12,44R$                        6,22R$                       

Insumo B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista Mão de obra H 0,5 8,53R$                          4,27R$                       

Insumo B.07.000.049501 CDHU Fita isolante de 20 m, ref. 3M ou equivalente Material UNID. 0,01 26,97R$                        0,27R$                       

Insumo COT-08 COTAÇÃO Refletror LED10 W RGB Outros UNID. 1 34,90R$                        34,90R$                     

NOME:

CREA:

ART: 28027230220846228

JHULY JARDIM LIMA

5070634920

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Tietê, 04 de maio de 2023



AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,38%
BDI DES 23,38%

Observações:

Data

Nome: JHULY JARDIM LIMA Nome: ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA/CAU: 5070634920 SECRETÁRIO DE OBRAS
ART/RRT: 28027230220846228

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Siglas % Adotado

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI 1

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO PROPONENTE / TOMADOR
   PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO PRAÇA DO LAGO

Quadro de Composição do BDI     

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

TIETE/SP terça-feira, 31 de maio de 2022

Administração Central
Seguro e Garantia

Risco
Despesas Financeiras

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 
5%.

Lucro

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Local

Responsável Técnico

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e 
que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Representante Tomador

I.C.A.N.P 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

1 / 1

JHULY JARDIM 
LIMA:41469701804

Assinado de forma digital por JHULY 
JARDIM LIMA:41469701804 
Dados: 2022.05.31 17:09:08 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE CONSTRUÇÃO PRAÇA DO LAGO
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ - TIETÊ/SP

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 6  = Placa de identificação

Total = 3,00 m (C) x 2,00 m (H) = 6,00 m²
 1.2 CANTEIRO DE OBRA
 1.2.1 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção 

conforme exigências da CETESB
UNME

S
8  = Locação de banheiro químico = 8 unxmês

* Considerando 8 meses de obra
 1.2.2 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNME

S
8  = Locação de container tipo depósito = 8 unxmês

* Considerando 8 meses de obra
 1.2.3 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 

lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNME

S
8  = Locação de container tipo escritório = 8 unxmês

* Considerando 8 meses de obra

 1.3 LOCAÇÃO DE VIAS
 1.3.1 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 989,7  = Passeio de concreto: 92,56 m²

Pista de caminhada: 400,66 m²
Piso intertravado: 226,88 m²
Piso cimentado cinza: 269,60 m²
Total = 92,56 m² + 400,66 m² + 226,88 m² + 269,60 m² = 989,70 m²

 1.4 SONDAGEM
 1.4.1 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 30  = Considerando 3 furos com 10,00 m de profundidade

Total = 3 furos x 10,00 m = 30,00 m
 1.4.2 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de sondagem
TX 1  = Taxa de mobilização e desmobilização para sondagem

Total = 1 tx
 1.5 PROJETOS EXECUTIVOS
 1.5.1 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2  = Projeto executivo para o deck e a rampa 

Total = 2 pranchas
 1.5.2 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1  = Projeto executivo para a iluminação

Total = 1 prancha
 1.5.3 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 1  = Projeto executivo para a drenagem

Total = 1 prancha
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
 2.1 Demolição manual de concreto armado m³ 2,33  = Demolição do muro de ala

Total = 7,76 m² x 0,15 m (ESP) x 2 un = 2,33 m³
 2.2 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - 

diâmetro (DAP)>15cm<30cm
UN 3  = Remoção de árvores

Total = 3 un
Quantidade levantada no CAD

 2.3 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm 
de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da 
obra, com transporte no raio de até 1 km

m² 1814,4  = Remoção da grama 
Passeio de concreto: 92,56 m²
Pista de caminhada: 400,66 m²
Piso intertravado: 226,88 m²
Piso cimentado cinza: 269,60 m²
Playground: 171,69 m²
Área lago: 653,01 m²
Total = 92,56 m² + 400,66 m² + 226,88 m² + 269,60 m² + 171,69 m² + 653,01 
m² = 1.814,40 m²
Área levantada no CAD 2.4 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m³ 3,34  = Item 2.1) 2,33 m³

Item 2.2) 0,08 m³ (vol médio) x 3 un = 0,24 m³
Item 2.3) já é considerado na composição a carga
Total = 2,33 m³ + 0,24 m³ = 2,57 m³ + 30% empolamento = 3,34 m³

 2.5 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km 
até o 15° km

m³ 235,87  = Item 2.1) 2,33 m³
Item 2.2) 0,08 m³ (vol médio) x 3 un = 0,24 m³
Item 2.3) 1.814,40 m² x 0,10 m (ESP) = 181,44 m³
Total = 2,33 m³ + 0,24 m³ + 116,14 m³ = 181,44 m³ + 30% empolamento = 
235,87 m³

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
 3.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em 

campo aberto
m³ 529,13  = Escavação para implantação do lago

Vol = 653,01 m² x 0,80 m (H) = 522,41 m³
Escavação para o muro de ala
Dimensões: Comprimento = 1,50m (M); Largura = 1,40m (J); Prof.=1,60 m 
(H+N+S)
Vol = 1,50 m (C) x 1,40 m (L) x 1,60 m (H) x 2 un = 6,72 m³ 
Total = 522,41 m³ + 6,72 m³  = 529,13 m³
Medidas levantadas no CAD

MEMORIA DE CÁLCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE CONSTRUÇÃO PRAÇA DO LAGO
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ - TIETÊ/SP

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT

MEMORIA DE CÁLCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

 3.2 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 
de até 2 m

m³ 13,03  = FUNDAÇÃO RAMPAS E DECK
Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, considerando 5 cm a mais para o 
lastro
Vol = 0,70 m (L) x 0,70 m (C) x 0,65 m (H) x 18 un = 5,73 m³
FUNDAÇÃO LETREITO
Vol = 0,62 m (L) x 1,20 m (H) x 0,62 m (C) x 3 un = 1,38 m³
BLOCOS DE FIXAÇÃO ACADEMIA
Vol = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,55 m (H) x 22 un = 3,03 m³
BLOCOS DE FIXAÇÃO PLAYGROUND
Vol = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,55 m (H) x 21 un = 2,89 m³
Total = 5,73 m³ + 1,38 m³ + 3,03 m³ + 2,89 m³ = 13,03 m³ 3.3 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,12  = FUNDAÇÃO RAMPAS E DECK
Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm
Total = 0,10 m (L) x 0,10 m (C) x 0,65 m (H) x 18 un = 0,12 m³

 3.4 Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em 
campo aberto, sem compactação do aterro

m³ 71,98  = ATERRO LAGO
Vol = 30,46 m² x 0,67 m (H) + 19,20 m² x 0,57 m (H) = 31,35 m³
ATERRO ESCADA 
Vol = 9,79 m² x 4,15 m (L) = 40,63 m³
Total = 31,35 m³ + 40,63 m³ = 71,98 m³
* Será utilizado o volume escavado para realizar o aterro

 3.5 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 16,78  = Vol carga = vol escavado - vol reaterro 
Total = 13,03 m³ - 0,12 m³ = 12,91 m³ + 30% empolamento = 16,78 m³
* Volume escavado do item 3.1 já considera a carga

 3.6 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 
distâncias superiores ao 10° km até o 15° km

m³ 611,08  = Vol transporte = vol escavado - vol reaterro - vol aterro
Total = 529,13 m³ + 13,03 m³ - 0,12 m³ - 71,98 m³ = 470,06 m³ + 30% 
empolamento = 611,08 m³

 3.7 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem 
controle

m³ 611,08  = Vol espalhamento = vol escavado - vol reaterro - vol aterro
Total = 529,13 m³ + 13,03 m³ - 0,12 m³ - 71,98 m³ = 470,06 m³ + 30% 
empolamento = 611,08 m³

 4 LAGOA
 4.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 602,74  = Regularização da superfície

Total = 602,74 m²
Área levantada no CAD

 4.2 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 
16kN/m e transversal de 14kN/m

m² 653,01  = Manta geotêxtil para reforço do solo
Total = 653,01 m²
Área levantada no CAD

 4.3 Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 
mm

m² 653,01  = Geomembrana para impermeabilização do solo
Total = 653,01 m²
Área levantada no CAD

 4.4 Enrocamento com pedra assentada m³ 22,85  = Revestimento pedra 
Total = 30,46 m² x 0,75 m (H) = 22,85 m³
Medidas levantadas no CAD

 4.5 Lastro de pedra britada m³ 1,92  = Lastro com 10 cm de espessura 
Total = 19,20 m² x 0,10 m (ESP) = 1,92 m³
Medidas levantadas no CAD

 4.6 Armadura em tela soldada de aço KG 94,73  = Peso específico tela Q-196: 3,11 kg/m²
Total = 30,46 m² x 3,11 kg/m² = 94,73 kg
Área levantada no CAD

 4.7 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 
25 MPa

m³ 2,44  = Piso com 8 cm de espessura
Total = 30,46 m² x 0,08 m (ESP) = 2,44 m³
Medidas levantadas no CAD

 5 DECK
 5.1 FUNDAÇÃO
 5.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 48  = Broca Ø25 cm com 4,00 m de profundidade

Total = 4,00 m x 12 un = 48,00 m
 5.1.2 Forma em madeira comum para fundação m² 18,72  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, considerando 5 cm a mais de altura 

para o lastro 
Total = 2,40 m (P) x 0,65 m (H) x 12 un = 18,72 m²

 5.1.3 Lastro de pedra britada m³ 0,22  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,05 m (ESP) x 12 un = 0,22 m³

 5.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 97,73  = Armação tipo gaiola, com 6 barras e cobrimento de 5 cm
Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
Comprimento barra: 4 x 0,55 m = 2,20 m
Total = 2,20 m x 0,617 kg/m x 6 barras x 12 un = 97,73 kg

 5.1.5 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,59  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 12 un = 2,59 m³

 5.1.6 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 2,59  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 12 un = 2,59 m³
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE CONSTRUÇÃO PRAÇA DO LAGO
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ - TIETÊ/SP
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MEMORIA DE CÁLCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

 5.1.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 21,6  = Impermeabilização das laterais e topo
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (H) x 5 faces x 12 un = 21,60 m²

 5.2 ESTRUTURA DE MADEIRA
 5.2.1 ESTRUTURA
 5.2.1.1 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 18,65  = Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira

Total = 1,29 m³ + 9,76 m³ + 7,60 m³ = 18,65 m³
A) Pilar Ø30 cm, h1 = 2,75 m, h2 = 1,45 m e h3 = 1,41 m
Vol  h1 = 3,14 (pi) x 0,15² m x 2,75 m x 4 un = 0,78 m³
Vol h2 = 3,14 (pi) x 0,15² m x 1,45 m x 3 un = 0,31 m³
Vol h3 = 3,14 (pi) x 0,15² m x 1,41 m x 2 un = 0,20 m³
Total pilar = 0,78 m³ + 0,31 m³ + 0,20 m³ = 1,29 m³ 
B) Vigas principais Ø30 cm, sendo 3 vigas com 17,20 m de comprimento, 4 
vigas com 13,20 m, 2 vigas com 8,00 m, 1 viga com 9,70 m, 1 viga com 1,60 m 
e 2 vigas com 3,20 m
Comprimento total = 3 un x 17,20 m + 4 un x 13,20 m + 2 un x 8,00 m + 1 un x 
9,70 m + 1 un x 1,60 m + 2 un x 3,20 m = 138,10 m
Vol = 3,14 (pi) x 0,15² m x 138,10 m = 9,76 m³
C) Vigotas 20 x 10 cm a cada 50 cm
Comprimento total = 27 un x 8,00 m + 8 un x 9,70 m + 54 un x 1,60 m = 380,00 
m
Vol = 0,20 m (H) x 0,10 m (L) x 380,00 m (C) = 7,60 m³

 5.2.2 PISO DE MADEIRA
 5.2.2.1 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 13,15  = Piso de madeira

Total = 187,92 m² x 0,07 m (ESP) = 13,15 m³
Área levantada no CAD

 5.2.3 PINTURA
 5.2.3.1 Verniz fungicida para madeira m² 563,13  = A) Estrutura = 17,12 m² + 130,09 m² + 228,00 m² = 375,21 m²

Pilar: 2 x 3,14 (pi) x 0,15 m (raio) x 18,17 m (C) = 17,12 m²
Vigas: 2 x 3,14 (pi) x 0,15 m (raio) x 138,10 m (C) = 130,09 m²
Vigota: 0,60 m (P) x 380,00 m (C) = 228,00 m²
B) Piso = 187,92 m²
Total = 375,21 m² + 187,92 m² = 563,13 m²

 5.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
 5.3.1 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro 

de 1 1/2´
M 88,7  = Guarda corpo

Total = 88,70 m
Comprimento levantado no CAD

 5.3.2 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 177,4  = Corrimão duplo h1 = 0,70 m e h2 = 0,92 m
Total = 88,70 m x 2 = 177,40 m
 Comprimento levantado no CAD

 6 LETREIRO
 6.1 FUNDAÇÃO
 6.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 3  = Brocas letreiro

Total = 3 un x 1,00 m (PROF) = 3,00 m
 6.2 BASE DE CONCRETO ARMADO
 6.2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 3,44  = Forma para a base

Total = 22,90 m (P) x 0,15 m (H) = 3,44 m²
Medidas levantadas no CAD

 6.2.2 Lastro de pedra britada m³ 0,64  = Lastro com 5 cm de espessura
Total = 10,20 m (C) x 1,25 m (L) x 0,05 m (ESP) = 0,64 m³
Medidas levantadas no CAD

 6.2.3 Armadura em tela soldada de aço KG 39,65  = Peso específico tela Q-196: 3,11 kg/m²
Total = 10,20 m (C) x 1,25 m (L) x 3,11 kg/m² = 39,65 kg
Medidas levantadas no CAD

 6.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,29  = Base: 10,20 m (C) x 1,25 m (L) x 0,15 m (ESP) = 1,91 m³
Bloco: 0,62 m (L) x 1,20 m (H) x 0,62 m (C) x 3 un = 1,38 m³
Total = 1,91 m³ + 1,38 m³ = 3,29 m³
Medidas levantadas no CAD

 6.2.5 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento

m³ 3,29  = Base: 10,20 m (C) x 1,25 m (L) x 0,15 m (ESP) = 1,91 m³
Bloco: 0,62 m (L) x 1,20 m (H) x 0,62 m (C) x 3 un = 1,38 m³
Total = 1,91 m³ + 1,38 m³ = 3,29 m³
Medidas levantadas no CAD

 6.2.6 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 16,19  = Impermeabilização das laterais e topo
Laterais: 22,90 m (P) x 0,15 m (H) = 3,44 m²
Topo: 10,20 m (C) x 1,25 m (L) = 12,75 m²
Total = 3,44 m² + 12,75 m² = 16,19 m²
Medidas levantadas no CAD

 6.3 ESTRUTURA LETRAS
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 6.3.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 
sem pintura

KG 433,79  = Estrutura metálica
Total = 122,54 m (P) x 3,54 kg/m = 433,79 kg
P = 92,54 m + 30,00 m = 122,54 m
* estrutura das letras em tubo aço carbono Ø2" = 3,54 kg/m
* perímetro das letras = 46,27 m = 46,27 m x 2 (faces) = 92,54 m 
(comprimento levantado no CAD)
* travamento das laterais e montantes para estabilização da estrutura =  30,00 
m (comprimento estimado) 6.3.2 Chapa de aço em bitolas medias KG 101,28  = Chapa fechamento letreiros 
Total = 4,22 m² x 2 faces x 24,00 kg/m² = 101,28 kg
* CHAPA DE AÇO; Bitola MSG 11; ESP=3mm; Peso teórico: 24,00 kg/m²
* área do letreiro levantada no CAD

 6.3.3 PARAFUSO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 UN 48  = Parabolt 
Total: 8 (letras c/ coração) x 6 (parabolt) = 48 un
* considerado 6 parafusos parabolt por letra, conforme indicado em projeto

 6.4 PINTURA
 6.4.1 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO M² 8,44  = Pintura automotiva

Total = 4,22 m² x 2 faces = 8,44 m²
* área do letreiro levantada no CAD

 6.4.2 VERNIZ AUTOMOTIVO M² 8,44  = Verniz automotivo
Total = 4,22 m² x 2 faces = 8,44 m²
* área do letreiro levantada no CAD

 7 RAMPA E ESCADA
 7.1 FUNDAÇÃO
 7.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 24  = Broca Ø25 cm e 4,00 m de profundidade para a rampa

Total = 4,00 m x 6 un = 24,00 m
 7.1.2 Forma em madeira comum para fundação m² 9,36  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, considerando 5 cm a mais de altura 

para o lastro para a rampa
Total = 2,40 m (P) x 0,65 m (H) x 6 un = 9,36 m²

 7.1.3 Lastro de pedra britada m³ 0,11  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm para a rampa
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,05 m (ESP) x 6 un = 0,11 m³

 7.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 48,87  = Armação tipo gaiola, com 6 barras e cobrimento de 5 cm para a rampa
Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
Comprimento barra: 4 x 0,55 m = 2,20 m
Total = 2,20 m x 0,617 kg/m x 6 barras x 6 un = 48,87 kg

 7.1.5 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 1,3  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm para a rampa
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 6 un = 1,30 m³

 7.1.6 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 1,3  = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm para a rampa
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 6 un = 1,30 m³

 7.1.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 10,8  = Impermeabilização das laterais e topo para a rampa
Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (H) x 5 faces x 6 un = 10,80 m²

 7.2 RAMPA
 7.2.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 80,54  = Pilar 20 x 20 cm, h1 = 1,00 m e h2 = 2,00 m

Pilar h1: 0,80 m (P) x 1,00 m (H) x 4 un = 3,20 m²
Pilar h2: 0,80 m (P) x 2,00 m (H) x 2 un = 3,20 m²
Área total pilar = 3,20 m² + 3,20 m² = 6,40 m²
Vigas 20 x 20
Área: 123,56 m (C) x 0,20 m (H) x 2 lados + 123,56 m (C) x 0,20 m (L) = 74,14 
m²
Total = 6,40 m² + 74,14 m² = 80,54 m²
* Considerando forma para as laterais e a área inferior das vigas 7.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 324,69  = Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
PILAR
Peso: 1,00 m (C) x 4 un + 2,00 m (H) x 2 un = 8,00 m x 0,617 kg/m x 4 barras = 
19,74 kg
VIGA
Peso: 123,56 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 304,95 kg
Total = 19,74 kg + 304,95 kg = 324,69 kg
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 7.2.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 81,04  = Peso específico Ø5 mm: 0,154 kg/m
Cobrimento de 5 cm
Comprimento estribo: 0,15 m x 4 = 0,60 m
PILAR
N° estribos: 8,00 m / 0,15 m = 53,33 ~ 53 un
Peso: 0,60 m x 53 estribos x 0,154 kg/m = 4,90 kg
VIGA
N° estribos: 123,56 m / 0,15 m = 823,73 ~ 824 un
Peso: 0,60 m x 824 estribos x 0,154 kg/m = 76,14 kg
Total = 4,90 kg + 76,14 kg = 81,04 kg 7.2.4 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 5,26  = Pilar 20 x 20 cm, h1 = 1,00 m e h2 = 2,00 m
Vol h1: 0,20 m (L) x 0,20 m (C) x 1,00 m (H) x 4 un = 0,16 m³
Vol h2: 0,20 m (L) x 0,20 m (C) x 2,00 m (H) x 2 un = 0,16 m³
Vigas 20 x 20
Vol = 123,56 m (C) x 0,20 m (L) x 0,20 m (H) = 4,94 m³
Total = 0,16 m³ + 0,16 m³ + 4,94 m³ = 5,26 m³

 7.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

m³ 5,26  = Pilar 20 x 20 cm, h1 = 1,00 m e h2 = 2,00 m
Vol h1: 0,20 m (L) x 0,20 m (C) x 1,00 m (H) x 4 un = 0,16 m³
Vol h2: 0,20 m (L) x 0,20 m (C) x 2,00 m (H) x 2 un = 0,16 m³
Vigas 20 x 20
Vol = 123,56 m (C) x 0,20 m (L) x 0,20 m (H) = 4,94 m³
Total = 0,16 m³ + 0,16 m³ + 4,94 m³ = 5,26 m³

 7.2.6 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

m² 45,68  = Laje
Total = 45,68 m²
Área levantada no CAD

 7.2.7 Cimentado desempenado m² 45,68  = Cimentado desempenado 
Total = 45,68 m²
Área levantada no CAD

 7.3 ESCADA
 7.3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - 

classe A
m² 19,58  = Alvenaria a ser construída nas laterais da escada 

Total = 9,79 m² (área lateral) x 2 laterais = 19,58 m²
 7.3.2 Argamassa graute m³ 2,03  = Taxas graute p/ bl. concreto = cintas = 0,011666 m³/m ; PILARES: 0,011859 

m³/furo/m (Taxa critério de medição CDHU)
A) Parede = 0,011666 m³/m (TX) x 15,00 m (C) x 10 fiadas = 1,75 m³
B) Pilaretes: 0,011859 m³/furo/m (TX) x 8 furos x 3,00 m (H) = 0,28 m³
Total = 1,75 m³ + 0,28 m³ = 2,03 m³
* COMP. = 15,00 m / ESPAÇAMENTO = 2,00 m = 7,5 ~ 8 un

 7.3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 199,91  = Armadura aço CA-50
A) Horizontal: 2Ø10,00 mm= 10 un x 15,00 m (C) x 2 barras x 0,617 kg/m = 
185,10 kg
B) Vertical: 1Ø10,00 mm = 8 un x 3,00 m (H) x 0,617 kg/m = 14,81 kg
Total = 185,10 kg + 14,81 kg = 199,91 kg
Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m

 7.3.4 Chapisco m² 19,58  = Aplicação somente na face externa
Total = 9,79 m² (área lateral) x 2 laterais = 19,58 m²

 7.3.5 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 19,58  = Aplicação somente na face externa
Total = 9,79 m² (área lateral) x 2 laterais = 19,58 m²

 7.3.6 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 19,58  = Aplicação somente na face externa
Total = 9,79 m² (área lateral) x 2 laterais = 19,58 m²

 7.3.7 Armadura em tela soldada de aço KG 96,81  = Armadura para o patamar dos degraus
Peso específico tela Q-196: 3,11 kg/m²
Total = 31,13 m² x 3,11 kg/m² = 96,81 kg
Área levantada no CAD

 7.3.8 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 
25 MPa

m³ 2,18  = Piso espessura 5 cm
Patamar: 31,13 m² x 0,05 m (ESP) = 1,56 m³
Espelho: 2,99 m (H total) x 4,15 m (L) x 0,05 m (ESP) = 0,62 m³
Total = 1,56 m³ + 0,62 m³ = 2,18 m³

 7.4 CORRIMÃO
 7.4.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 163,18  = Corrimão duplo h1 = 0,70 m e h2 = 0,92 m

Total = 81,59 m x 2 = 163,18 m
Comprimento levantado no CAD

 8 ACADEMIA AO AR LIVRE
 8.1 BLOCOS DE FIXAÇÃO
 8.1.1 Lastro de pedra britada m³ 0,28  = Blocos de fixação 50 x 50 x 50 cm

Total = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,05 m (ESP) x 22 un = 0,28 m³
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 8.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 146,6  = Armação tipo gaiola, com 6 barras e cobrimento de 5 cm
Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
Comprimento barra: 4 x 0,45 m = 1,80 m
Total = 1,80 m x 0,617 kg/m x 6 barras x 22 un = 146,60 kg

 8.1.3 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,75  = Blocos de fixação 50 x 50 x 50 cm
Total = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 22 un = 2,75 m³

 8.1.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 2,75  = Blocos de fixação 50 x 50 x 50 cm
Total = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 22 un = 2,75 m³

 8.1.5 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 27,5  = Impermeabilização das laterais e topo
Total = 0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 5 faces x 22 un = 27,50 m²

 8.2 APARELHOS
 8.2.1 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO 

TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.2 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE 
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.3 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.4 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.5 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.6 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.7 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.8 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO 
DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 8.2.9 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 
2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN 1  = Aparelho de academia ao ar livre
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 9 PLAYGROUND
 9.1 BLOCOS DE FIXAÇÃO
 9.1.1 Lastro de pedra britada m³ 0,26  = Blocos de fixação 50 x 50 x 50 cm

Total = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,05 m (ESP) x 21 un = 0,26 m³
 9.1.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139,94  = Armação tipo gaiola, com 6 barras e cobrimento de 5 cm

Peso específico Ø10 mm: 0,617 kg/m
Comprimento barra: 4 x 0,45 m = 1,80 m
Total = 1,80 m x 0,617 kg/m x 6 barras x 21 un = 139,94 kg

 9.1.3 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,63  = Blocos de fixação 50 x 50 x 50 cm
Total = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 21 un = 2,63 m³

 9.1.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

m³ 2,63  = Blocos de fixação 50 x 50 x 50 cm
Total = 0,50 m (C) x 0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 21 un = 2,63 m³

 9.1.5 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

m² 26,25  = Impermeabilização das laterais e topo
Total = 0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 5 faces x 21 un = 26,25 m²
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 9.2 CAIXA DE AREIA
 9.2.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 171,69  = Regularização da superfície

Total = 171,69 m²
Área levantada no CAD

 9.2.2 Colchão de areia m³ 171,69  = Areia para o playground
Total = 171,69 m²
Área levantada no CAD

 9.3 APARELHOS
 9.3.1 BALANÇO DUPLO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO
UN 2  = Aparelho para o playground 

Total = 2 un
Quantidade levantada no CAD

 9.3.2 BALANÇO TERRAÇO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1  = Aparelho para o playground 
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 9.3.3 CASA TARZAN (EXCLUSIVE 5 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1  = Aparelho para o playground 
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 9.3.4 ESCADA HORIZONTAL (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1  = Aparelho para o playground 
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 9.3.5 GANGORRA DUPLA (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1  = Aparelho para o playground 
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 10 PISOS
 10.1 PISO INTERTRAVADO
 10.1.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 226,88  = Regularização da superfície

Total = 226,88 m²
Área levantada no CAD

 10.1.2 NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE 
DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES

M³ 11,34  = Pó de pedra com 5 cm de espessura
Total = 226,88 m² x 0,05 m (ESP) = 11,34 m³
Área levantada no CAD

 10.1.3 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia

m² 226,88  = Piso intertravado
Total = 226,88 m²
Área levantada no CAD

 10.2 PISTA DE CAMINHADA
 10.2.1 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito
m² 400,66  = Abertura de caixa

Total = 400,66 m²
Área levantada no CAD

 10.2.2 Base de brita graduada m³ 48,08  = Base de brita com 12 cm de espessura
Total = 400,66 m² x 0,12 m (ESP) = 48,08 m³
Medidas levantadas no CAD

 10.2.3 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 400,66  = Imprimação impermeabilizante
Total = 400,66 m²
Área levantada no CAD

 10.2.4 Imprimação betuminosa ligante m² 400,66  = Imprimação ligante
Total = 400,66 m²
Área levantada no CAD

 10.2.5 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ

m³ 12,02  = CBUQ - esp: 3 cm
Total = 400,66 m² x 0,03 m (ESP) = 12,02 m³
Medidas levantadas no CAD

 10.2.6 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado 
para pisos

M 286,19  = Corte de junta de dilatação a cada 2,50 m
Total = 400,66 m² / 1,40 m (L) = 286,19 m
Medidas levantadas no CAD

 10.2.7 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 
0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno

M 286,19  = Junta de dilatação a cada 2,50 m
Total = 400,66 m² / 1,40 m (L) = 286,19 m
Medidas levantadas no CAD

 10.2.8 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 400,66  = Pintura da pista 
Total = 400,66 m²
Área levantada no CAD

 10.3 PISO CIMENTADO
 10.3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 158,86  = Regularização da superfície para construção do piso na área livre para 

eventos
Total = 158,86 m²
Área levantada no CAD

 10.3.2 Lastro de pedra britada m³ 7,94  = Lastro com 5 cm de espessura
Total = 158,86 m² x 0,05 m (ESP) = 7,94 m³
Área levantada no CAD
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 10.3.3 Armadura em tela soldada de aço KG 494,05  = Peso específico tela Q-196: 3,11 kg/m²
Total = 158,86 m² x 3,11 kg/m² = 494,05 kg
Área levantada no CAD

 10.3.4 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 
20 MPa

m³ 11,12  = Piso com 7 cm de espessura
Total = 158,86 m² x 0,07 m (ESP) = 11,12 m³
Área levantada no CAD

 10.4 PASSEIO
 10.4.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 92,56  = Regularização da superfície

Total = 92,56 m²
Área levantada no CAD

 10.4.2 Lastro de pedra britada m³ 4,63  = Lastro com 5 cm de espessura
Total = 92,56 m² x 0,05 m (ESP) = 4,63 m³
Área levantada no CAD

 10.4.3 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 
20 MPa

m³ 6,48  = Piso com 7 cm de espessura
Total = 92,56 m² x 0,07 m (ESP) = 6,48 m³
Área levantada no CAD

 10.4.4 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado 
para pisos

M 51,42  = Corte de junta de dilatação a cada 2,50 m
Total = 92,56 m² / 1,80 m (L) = 51,42 m
Área levantada no CAD

 10.4.5 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 
0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno

M 51,42  = Junta de dilatação a cada 2,50 m
Total = 92,56 m² / 1,80 m (L) = 51,42 m
Área levantada no CAD

 11 PAISAGISMO
 11.1 GRAMA
 11.1.1 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 2901,06  = Plantio de grama

Total = 2.901,06 m²
Área levantada no CAD

 11.1.2 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 21  = Plantio de árvore
Total = 21 un
Quantidade levantada no CAD

 11.1.3 Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - 
h= 1,50 / 2,00 m

UN 7  = Plantio de árvore
Total = 7 un
Quantidade levantada no CAD

 11.1.4 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 2  = Plantio de palmeira
Total = 2 un
Quantidade levantada no CAD

 11.1.5 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m UN 10  = Plantio de arbusto
Total = 10 un
Quantidade levantada no CAD

 11.1.6 Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 15  = Plantio de arbusto
Total = 15 un
Quantidade levantada no CAD

 11.2 BANCO E MESA
 11.2.1 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido 

pintado
UN 7  = Banco de madeira

Total = 7 un
Quantidade levantada no CAD

 11.2.2 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 3  = Conjunto mesa e bancos
Total = 3 un
Quantidade levantada no CAD

 11.3 MINI GUIA E LIXEIRA
 11.3.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 

X 11 X 100CM (IE-3)
M 519,22  = Mini guia

Total = 519,22 m
Comprimento levantado no CAD

 11.3.2 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa 
basculante, capacidade 50 litros

UN 8  = Lixeira
Total = 8 un
Quantidade levantada no CAD

 12 DRENAGEM
 12.1 VALA TÉCNICA
 12.1.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2 m
m³ 119,07  = Vala técnica 

Total = 1,80 m (L) x 1,80 m (H) x 36,75 m (C) = 119,07 m³
Comprimento levantado no CAD

 12.1.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

m³ 108,68  = Vol reaterro = vol escavado - vol tubo (3,14 x r² x comprimento)
Vol tubo = 3,14 (pi) x 0,30² x 36,75 m (C) = 10,39 m³
Total = 119,07 m³ - 10,39 m³ = 108,68 m³

 12.1.3 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 13,51  = Vol carga = vol escavado - vol reaterro
Total = 119,07 m³ - 108,68 m³ = 10,39 m³ + 30% empolamento = 13,51 m³

 12.1.4 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 
distâncias superiores ao 10° km até o 15° km

m³ 13,51  = Vol transporte = vol escavado - vol reaterro
Total = 119,07 m³ - 108,68 m³ = 10,39 m³ + 30% empolamento = 13,51 m³
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 12.2 TUBO DE CONCRETO
 12.2.1 Lastro de pedra britada m³ 14,55  = Lastro com 22 cm de espessura

Total = 36,75 m (C) x 1,80 m (L) x 0,22 m (ESP) = 14,55 m³
Comprimento levantado no CAD

 12.2.2 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 36,75  = Tubo Ø600 mm
Total = 36,75 m 
Comprimento levantado no CAD

 12.3 DISPOSITIVOS
 12.3.1 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2  = Poço de visita

Total = 2 un
Quantidade levantada no CAD

 12.3.2 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, 
diâmetro interno 70 cm - pescoço

M 1,2  = Chaminé com 60 cm de altura
Total = 0,60 m (H) x 2 un = 1,20 m
Quantidade levantada no CAD

 12.3.3 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 
(ruptura > 125 kN)

UN 2  = Tampão para o PV
Total = 2 un
Quantidade levantada no CAD

 12.4 MURO DE ALA
 12.4.1 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,76  = PROJETO - PP-DE-H07/046

V LASTRO = 0,17 m³
V dissipador = 1,40 m (L) x 1,50 m (C) x 0,10 m (ESP) = 0,71 m³
Total = 0,17 m³ + 0,71 m³ = 0,88 m³ x 2 un = 1,76 m³

 12.4.2 Forma em madeira comum para estrutura m² 15,52  = PROJETO - PP-DE-H07/046
Total = 7,76 m² x 2 un = 15,52 m²

 12.4.3 Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de 
pedra rachão), concreto fck 15 Mpa

m³ 2,62  = PROJETO - PP-DE-H07/046
Total = 1,31 m³ x 2 un = 2,62 m³

 12.4.4 Enrocamento com pedra assentada m³ 1,68  = Dissipador de energia (PP-DE-H07/046)
V (dissipador) = 1,40 m (L) x 1,50 m (C) x 0,40 m (H) = 0,84 m³ x 2 un = 1,68 m³

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 13.1 ENTRADA DE ENERGIA
 13.1.1 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA UN 1  = Entrada de energia

Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 13.1.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal

m² 2  = Regularização e compactação
Total = 2,00 m² x 1 un = 2,00 m²
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.3 Lastro de pedra britada m³ 0,1  = Lastro de pedra britada
Total = 2,00 m² x 1 un x 0,05 m (ESP) = 0,10 m³
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.4 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 
20 MPa

m³ 0,2  = Piso com requadro em concreto simples
Total = 2,00 m² x 1 un x 0,10 m (ESP) = 0,20 m³
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.5 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - 
classe B

m² 1,8  = Alvenaria de bloco de concreto estrutural
Total = 1,00 m (C) x 1,80 m (H) x 1 un = 1,80 m²
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.6 Armadura em tela soldada de aço KG 6,22  = Tela Q196 = 3,11 Kg/m²
Total = 2,00 m² x 3,11 Kg/m² = 6,22 Kg
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4,69  = Armadura aço CA-50
Total = 2,47 kg + 2,22 kg = 4,69 kg
A) Horizontal: 2Ø10,00 mm= 2 un x 1,00 m (C) x 2 barras x 0,617 kg/m = 2,47 
kg
B) Vertical: 1Ø10,00 mm = 2 un x 1,80 m (H) x 0,617 kg/m = 2,22 kg

 13.1.8 Argamassa graute m³ 0,11  = Taxas graute p/ bl. concreto = cintas = 0,011666 m³/m ; PILARES: 0,011859 
m³/furo/m
(Taxa critério de medição CDHU): Total = 0,07 m³ + 0,04 m³ = 0,11 m³
A) Canaleta baldrame/respaldo = 0,011666 m³/m x 1,00 m (C) x 6 fiadas = 0,07 
m³
B) Pilaretes: 0,011859 m³/furo/m x 2 un x 1,80 m (H media) = 0,04 m³

 13.1.9 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 
12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

m² 2  = Laje pré-fabricada
Total = 2,00 m² x 1 un = 2,00 m²
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.10 Chapisco m² 7,6  = Chapisco: Total = 3,60 m² + 4,00 m² = 7,60 m²
A) Alvenaria: 1,00 m (C) x 1,80 m (H) x 1 un x 2 lados = 3,60 m²
B) Laje: 2,00 m² x 1 un x 2 lados = 4,00 m²
Mureta a ser construída para instalação do QD1
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 13.1.11 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 7,6  = Emboço: Total = 3,60 m² + 4,00 m² = 7,60 m²
A) Alvenaria: 1,00 m (C) x 1,80 m (H) x 1 un x 2 lados = 3,60 m²
B) Laje: 2,00 m² x 1 un x 2 lados = 4,00 m²
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.1.12 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 7,6  = Tinta látex em massa: Total = 3,60 m² + 4,00 m² = 7,60 m²
A) Alvenaria: 1,00 m (C) x 1,80 m (H) x 1 un x 2 lados = 3,60 m²
B) Laje: 2,00 m² x 1 un x 2 lados = 4,00 m²
Mureta a ser construída para instalação do QD1

 13.2 VALA TÉCNICA
 13.2.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2 m
m³ 125,79  = Vala técnica 40 x 91 cm

Total = 0,40 m (L) x 0,91 m (H) x 345,58 m (C) = 125,79 m³
Comprimento levantado no CAD

 13.2.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador

m³ 125,11  = Vol reaterro = vol escavado - vol eletroduto (3,14 x r² x comprimento)
Vol eletroduto: 3,14 (pi) x 0,025² x 345,58 m (C) = 0,68 m³
Total = 125,79 m³ - 0,68 m³ = 125,11 m³

 13.2.3 Carga manual de solo m³ 0,88  = Vol carga = vol escavado - vol reaterro
Total = 125,79 m³ - 125,11 m³ = 0,68 m³ + 30% empolamento = 0,88 m³

 13.2.4 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 
distâncias superiores ao 10° km até o 15° km

m³ 0,88  = Vol transporte = vol escavado - vol reaterro
Total = 125,79 m³ - 125,11 m³ = 0,68 m³ + 30% empolamento = 0,88 m³

 13.3 CABOS E ELETRODUTOS
 13.3.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

30 mm, com acessórios
M 340  = Eletroduto Ø30 mm

Total = 340,00 m
Comprimento levantado no CAD

 13.3.2 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios

M 5,58  = Eletroduto Ø50 mm
Total = 5,58 m
Comprimento levantado no CAD

 13.3.3 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 294,02  = Cabo de cobre 1,5 mm²
Total = 294,02 m
Comprimento levantado no CAD

 13.3.4 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 814,09  = Cabo de cobre 2,5 mm²
Total = 814,09 m
Comprimento levantado no CAD

 13.3.5 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 529,36  = Cabo de cobre 4 mm²
Total = 529,36 m
Comprimento levantado no CAD

 13.3.6 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

M 93,82  = Cabo de cobre 16 mm²
Total = 93,82 m
Comprimento levantado no CAD

 13.4 ATERRAMENTO
 13.4.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 24  = Considerando 2,00 m de cabo por poste

Total = 2,00 m x 12 un = 24,00 m
 13.4.2 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 12  = Considerando 1 conector por poste

Total = 12 un
 13.4.3 Haste de aterramento de 5/8 UN 13  = Haste de aterramento

Total = 13 un
Quantidade levantada no CAD

 13.4.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 15  = Caixa de passagem
Total = 15 un
Quantidade levantada no CAD

 13.5 QUADROS E DISJUNTORES
 13.5.1 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 

44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1  = Quadro de distribuição

Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 13.5.2 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 50 A

UN 2  = Disjuntor 
40A: 1 un
10A: 1 un
Total = 1 un + 1 un = 2 un
Quantidade levantada no CAD

 13.5.3 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 50 A

UN 5  = Disjuntor 10A
Total = 5 un
Quantidade levantada no CAD

 13.5.4 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 
V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4  = DPS
Total = 4 un
Quantidade levantada no CAD

 13.5.5 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1  = DR
Total = 1 un
Quantidade levantada no CAD

 13.6 POSTE METÁLICO
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 13.6.1 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 
fogo, altura de 8,00 m

UN 12  = Poste telecônico H = 8,00 m
Total = 12 un
Quantidade levantada no CAD

 13.6.2 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo 
pétala

UN 12  = Suporte de fixação
Total = 12 un
Quantidade levantada no CAD

 13.7 LUMINÁRIAS
 13.7.1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W 

ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 24  = Luminária Led 200w

Total = 24 un
Quantidade levantada no CAD

 13.7.2 REFLETOR LED 10W RGB - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 5  = Refletor Led 10w RGB
Total = 5 un
Quantidade levantada no CAD

 13.7.3 REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO UN 7  = Refletor Led 20w
Total = 7 un
Quantidade levantada no CAD

 13.7.4 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 24  = Relé fotoelétrico
Total = 24 un
Quantidade levantada no CAD

Observações:

Responsável Técnico
Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU: 5070634920
ART/RRT: 28027230220846228

terça-feira, 31 de maio de 2022
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