
SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01 SINAPI NÃO DESONERADO 05/2022
ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 SIURB NÃO DESONERADO 01/2022

 BDI 1: 22,47%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          54.699,60 4,21 %

 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  R$            3.159,93 0,24 %

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 3  R$         860,06  R$      1.053,31  R$             3.159,93 0,24 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRA  R$            5.120,58 0,39 %

 1.2.1  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM

ES

6  R$         696,85  R$         853,43  R$             5.120,58 0,39 %

 1.3 PROJETOS EXECUTIVOS  R$          30.343,59 2,33 %

 1.3.1  01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 3  R$      3.125,59  R$      3.827,91  R$           11.483,73 0,88 %

 1.3.2  01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 4  R$      2.292,30  R$      2.807,37  R$           11.229,48 0,86 %

 1.3.3  01.17.111 CDHU Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 3  R$      1.092,75  R$      1.338,29  R$             4.014,87 0,31 %

 1.3.4  01.17.071 CDHU Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 3  R$         984,06  R$      1.205,17  R$             3.615,51 0,28 %

 1.4 SONDAGEM  R$            9.094,71 0,70 %

 1.4.1  01.21.110 CDHU Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 70  R$            89,97  R$         110,18  R$             7.712,60 0,59 %

 1.4.2  01.21.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1  R$      1.128,53  R$      1.382,11  R$             1.382,11 0,11 %

 1.5 EQUIPAMENTOS  R$            6.980,79 0,54 %

 1.5.1  12.04.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-

moldada

TX 1  R$      5.700,00  R$      6.980,79  R$             6.980,79 0,54 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          61.470,44 4,73 %

 2.1  02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

m² 163,54  R$              3,99  R$              4,88  R$                798,07 0,06 %

 2.2  03.01.230 CDHU Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação 

do material

m³ 22,26  R$         282,46  R$         345,92  R$             7.700,17 0,59 %

 2.3  03.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento

m³ 12,7  R$            77,79  R$            95,26  R$             1.209,80 0,09 %

 2.4  03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 88,73  R$            11,66  R$            14,28  R$             1.267,06 0,10 %

 2.5  04.02.110 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m² 53,15  R$            12,92  R$            15,82  R$                840,83 0,06 %

 2.6  04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m² 534,03  R$            17,23  R$            21,10  R$           11.268,03 0,87 %

 2.7  04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m² 780,05  R$            15,55  R$            19,04  R$           14.852,15 1,14 %

 2.8  04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 23,13  R$              7,77  R$              9,51  R$                219,96 0,02 %

 2.9  03.10.140 CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento m² 208,11  R$              6,01  R$              7,36  R$             1.531,68 0,12 %

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
19/07/2022

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

    19/07/2022 TET_PARQUE ECOLÓGICO-ETAPA 01_ORÇ_R01.xlsm Pagina 1 de 17



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01 SINAPI NÃO DESONERADO 05/2022
ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 SIURB NÃO DESONERADO 01/2022

 BDI 1: 22,47%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
19/07/2022

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

 2.10  04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 12  R$            42,54  R$            52,09  R$                625,08 0,05 %

 2.11  04.11.140 CDHU Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 12  R$            11,34  R$            13,88  R$                166,56 0,01 %

 2.12  04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 5  R$            21,55  R$            26,39  R$                131,95 0,01 %

 2.13  04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 25,5  R$            12,92  R$            15,82  R$                403,41 0,03 %

 2.14  04.11.030 CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 2,71  R$            60,35  R$            73,91  R$                200,29 0,02 %

 2.15  04.04.010 CDHU Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada m² 6  R$            41,59  R$            50,93  R$                305,58 0,02 %

 2.16  04.02.020 CDHU Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 10,4  R$              1,28  R$              1,56  R$                   16,22 0,00 %

 2.17  04.05.010 CDHU Retirada de revestimento em lambris de madeira m² 65,36  R$            54,53  R$            66,78  R$             4.364,74 0,34 %

 2.18  04.07.040 CDHU Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m² 44,61  R$              6,45  R$              7,89  R$                351,97 0,03 %

 2.19  03.10.100 CDHU Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 65,66  R$              8,84  R$            10,82  R$                710,44 0,05 %

 2.20  04.09.160 CDHU Retirada de entelamento metálico em geral m² 10,5  R$              4,09  R$              5,00  R$                   52,50 0,00 %

 2.21  05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km

m³ 184,08  R$            16,29  R$            19,95  R$             3.672,39 0,28 %

 2.22  05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 184,08  R$            47,83  R$            58,57  R$           10.781,56 0,83 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$            1.775,20 0,14 %

 3.1 PORTAL E GUARITA  R$               190,05 0,01 %

 3.1.1  07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 3,19  R$            12,10  R$            14,81  R$                   47,24 0,00 %

 3.1.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 0,95  R$              6,39  R$              7,82  R$                     7,42 0,00 %

 3.1.3  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 2,91  R$            11,66  R$            14,28  R$                   41,55 0,00 %

 3.1.4  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 2,91  R$            26,34  R$            32,25  R$                   93,84 0,01 %

 3.2 QUIOSQUE  R$               960,17 0,07 %

 3.2.1  07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 17,15  R$            12,10  R$            14,81  R$                253,99 0,02 %

 3.2.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 6,29  R$              6,39  R$              7,82  R$                   49,18 0,00 %

 3.2.3  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 14,12  R$            11,66  R$            14,28  R$                201,63 0,02 %

 3.2.4  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 14,12  R$            26,34  R$            32,25  R$                455,37 0,04 %

 3.3 LANCHONETE  R$               624,98 0,05 %

 3.3.1  07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 11,72  R$            12,10  R$            14,81  R$                173,57 0,01 %

 3.3.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 4,89  R$              6,39  R$              7,82  R$                   38,23 0,00 %

 3.3.3  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 8,88  R$            11,66  R$            14,28  R$                126,80 0,01 %
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 3.3.4  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 8,88  R$            26,34  R$            32,25  R$                286,38 0,02 %

 4 PORTAL E GUARITA  R$          93.403,14 7,18 %

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 39,96 0,00 %

 4.1.1  02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados M 24,37  R$              1,34  R$              1,64  R$                   39,96 0,00 %

 4.2 ESTACA  R$               902,34 0,07 %

 4.2.1  12.04.040 CDHU Estaca pré-moldada de concreto até 40 t M 6  R$         122,80  R$         150,39  R$                902,34 0,07 %

 4.3 BLOCOS DE COROAMENTO  R$            2.667,39 0,21 %

 4.3.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 7,8  R$            96,26  R$         117,88  R$                919,46 0,07 %

 4.3.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,09  R$         145,66  R$         178,38  R$                   16,05 0,00 %

 4.3.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 54,3  R$            11,56  R$            14,15  R$                768,34 0,06 %

 4.3.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,08  R$         416,28  R$         509,81  R$                550,59 0,04 %

 4.3.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,08  R$         164,02  R$         200,87  R$                216,93 0,02 %

 4.3.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 9  R$            17,79  R$            21,78  R$                196,02 0,02 %

 4.4 VIGAS BALDRAME  R$            2.335,72 0,18 %

 4.4.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 9,17  R$            96,26  R$         117,88  R$             1.080,95 0,08 %

 4.4.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,1  R$         145,66  R$         178,38  R$                   17,83 0,00 %

 4.4.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 32,33  R$            11,56  R$            14,15  R$                457,46 0,04 %

 4.4.4  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 9,38  R$            12,74  R$            15,60  R$                146,32 0,01 %

 4.4.5  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,59  R$         416,28  R$         509,81  R$                300,78 0,02 %

 4.4.6  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,59  R$         164,02  R$         200,87  R$                118,51 0,01 %

 4.4.7  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 9,82  R$            17,79  R$            21,78  R$                213,87 0,02 %

 4.5 ALVENARIA - MURETA  R$               944,31 0,07 %

 4.5.1  14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 6,55  R$            86,54  R$         105,98  R$                694,16 0,05 %

 4.5.2  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,19  R$         373,96  R$         457,98  R$                   87,01 0,01 %

 4.5.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11,53  R$            11,56  R$            14,15  R$                163,14 0,01 %

 4.6 ESTRUTURA  R$          26.984,04 2,07 %

 4.6.1 METÁLICA - PÓRTICO  R$          18.150,39 1,40 %

 4.6.1.1  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 592,76  R$            18,47  R$            22,62  R$           13.408,23 1,03 %
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 4.6.1.2  32.09.020 CDHU Chapa de aço em bitolas medias KG 155,43  R$            24,92  R$            30,51  R$             4.742,16 0,36 %

 4.6.2 MADEIRA - PILARES  R$            8.833,65 0,68 %

 4.6.2.1  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 1,51  R$      4.750,28  R$      5.817,66  R$             8.784,66 0,68 %

 4.6.2.2  33.05.330 CDHU Verniz em superfície de madeira m² 1,51  R$            26,50  R$            32,45  R$                   48,99 0,00 %

 4.7 REVESTIMENTO  R$            2.418,85 0,19 %

 4.7.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 15,07  R$              6,65  R$              8,14  R$                122,66 0,01 %

 4.7.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 15,07  R$            25,43  R$            31,14  R$                469,27 0,04 %

 4.7.3  19.03.090 CDHU Revestimento em pedra Miracema, conforme padrão existente m² 13,1  R$         113,88  R$         139,46  R$             1.826,92 0,14 %

 4.8 ESQUADRIAS  R$          55.714,30 4,28 %

 4.8.1  24.02.040 CDHU Porta/portão tipo gradil sob medida, conforme padrão existente m² 15,93  R$      1.131,55  R$      1.385,80  R$           22.075,79 1,70 %

 4.8.2  34.05.310 CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque, conforme padrão existente m² 28,16  R$         621,32  R$         760,93  R$           21.427,78 1,65 %

 4.8.3  66.02.239 CDHU Sistema eletrônico de automatização de portão, para esforços até 800 kg CJ 1  R$      2.963,02  R$      3.628,81  R$             3.628,81 0,28 %

 4.8.4  33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 132,27  R$            44,46  R$            54,45  R$             7.202,10 0,55 %

 4.8.5  15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 61  R$            18,47  R$            22,62  R$             1.379,82 0,11 %

 4.9 LETREIRO  R$            1.396,23 0,11 %

 4.9.1  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 0,24  R$      4.750,28  R$      5.817,66  R$             1.396,23 0,11 %

 5 QUIOSQUE  R$        287.198,00 22,08 %

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            1.852,75 0,14 %

 5.1.1  02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação m² 96,8  R$            15,63  R$            19,14  R$             1.852,75 0,14 %

 5.2 ESTACA  R$          12.031,20 0,92 %

 5.2.1  12.04.040 CDHU Estaca pré-moldada de concreto até 40 t M 80  R$         122,80  R$         150,39  R$           12.031,20 0,92 %

 5.3 BLOCOS DE COROAMENTO  R$          10.669,35 0,82 %

 5.3.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 31,2  R$            96,26  R$         117,88  R$             3.677,85 0,28 %

 5.3.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,36  R$         145,66  R$         178,38  R$                   64,21 0,00 %

 5.3.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 217,18  R$            11,56  R$            14,15  R$             3.073,09 0,24 %

 5.3.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 4,32  R$         416,28  R$         509,81  R$             2.202,37 0,17 %

 5.3.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 4,32  R$         164,02  R$         200,87  R$                867,75 0,07 %

 5.3.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 36  R$            17,79  R$            21,78  R$                784,08 0,06 %

 5.4 VIGAS BALDRAME  R$          15.691,14 1,21 %
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 5.4.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 61,6  R$            96,26  R$         117,88  R$             7.261,40 0,56 %

 5.4.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,66  R$         145,66  R$         178,38  R$                117,73 0,01 %

 5.4.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 217,18  R$            11,56  R$            14,15  R$             3.073,09 0,24 %

 5.4.4  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 63,28  R$            12,74  R$            15,60  R$                987,16 0,08 %

 5.4.5  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,96  R$         416,28  R$         509,81  R$             2.018,84 0,16 %

 5.4.6  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 3,96  R$         164,02  R$         200,87  R$                795,44 0,06 %

 5.4.7  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 66  R$            17,79  R$            21,78  R$             1.437,48 0,11 %

 5.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$            9.356,33 0,72 %

 5.5.1  14.11.261 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 28,8  R$         105,02  R$         128,61  R$             3.703,96 0,28 %

 5.5.2  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 3,31  R$         373,96  R$         457,98  R$             1.515,91 0,12 %

 5.5.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 292,33  R$            11,56  R$            14,15  R$             4.136,46 0,32 %

 5.6 PILAR DE MADEIRA  R$          15.300,44 1,18 %

 5.6.1  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 2,63  R$      4.750,28  R$      5.817,66  R$           15.300,44 1,18 %

 5.7 PISO INTERTRAVADO  R$          48.215,70 3,71 %

 5.7.1  54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do 

sub-leito

m² 290,2  R$            22,93  R$            28,08  R$             8.148,81 0,63 %

 5.7.2  CPU-01 Composição NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, 

ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES

M³ 14,51  R$         128,14  R$         156,93  R$             2.277,05 0,18 %

 5.7.3  54.04.350 CDHU Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 

retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

m² 290,2  R$         106,33  R$         130,22  R$           37.789,84 2,91 %

 5.8 COBERTURA  R$          86.726,98 6,67 %

 5.8.1  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 6,25  R$      4.750,28  R$      5.817,66  R$           36.360,37 2,80 %

 5.8.2  16.02.045 CDHU Telha de barro colonial/paulista m² 340,96  R$         120,62  R$         147,72  R$           50.366,61 3,87 %

 5.9 REVESTIMENTO  R$            6.058,24 0,47 %

 5.9.1  14.02.080 CDHU Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente m² 12,8  R$         386,47  R$         473,30  R$             6.058,24 0,47 %

 5.10 BANCADA  R$            2.006,38 0,15 %

 5.10.1  170391 SIURB BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 

50MM

m² 8,85  R$         185,12  R$         226,71  R$             2.006,38 0,15 %

 5.11 PINTURA  R$          13.293,92 1,02 %

 5.11.1  33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m² 453,06  R$            22,23  R$            27,22  R$           12.332,29 0,95 %
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 5.11.2  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 28,8  R$            27,27  R$            33,39  R$                961,63 0,07 %

 5.12 MOBILIÁRIOS DE MADEIRA  R$          13.436,51 1,03 %

 5.12.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 11,7  R$              3,79  R$              4,64  R$                   54,28 0,00 %

 5.12.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,59  R$         145,66  R$         178,38  R$                105,24 0,01 %

 5.12.3  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,82  R$         416,28  R$         509,81  R$                927,85 0,07 %

 5.12.4  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 1,82  R$            82,00  R$         100,42  R$                182,76 0,01 %

 5.12.5  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 197,64  R$            11,56  R$            14,15  R$             2.796,60 0,22 %

 5.12.6  CPU-02 Composição BANCO DE MADEIRA M² 21,45  R$         356,68  R$         436,82  R$             9.369,78 0,72 %

 5.13 MAPA TURÍSTICO  R$            3.051,43 0,23 %

 5.13.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,01  R$         145,66  R$         178,38  R$                     1,78 0,00 %

 5.13.2  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,08  R$         416,28  R$         509,81  R$                   40,78 0,00 %

 5.13.3  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,08  R$         164,02  R$         200,87  R$                   16,06 0,00 %

 5.13.4  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4,8  R$            11,56  R$            14,15  R$                   67,92 0,01 %

 5.13.5  15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 0,35  R$      4.750,28  R$      5.817,66  R$             2.036,18 0,16 %

 5.13.6  33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m² 4,71  R$            22,23  R$            27,22  R$                128,20 0,01 %

 5.13.7  CPU-03 Composição CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS UN 4  R$            51,93  R$            63,59  R$                254,36 0,02 %

 5.13.8  26.02.020 CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm m² 1,92  R$         215,26  R$         263,62  R$                506,15 0,04 %

 5.14 LOUÇAS E METAIS  R$            8.564,90 0,66 %

 5.14.1  44.06.360 CDHU Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 10  R$         443,95  R$         543,70  R$             5.437,00 0,42 %

 5.14.2  44.20.100 CDHU Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 10  R$            44,42  R$            54,40  R$                544,00 0,04 %

 5.14.3  44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 10  R$            34,31  R$            42,01  R$                420,10 0,03 %

 5.14.4  44.03.315 CDHU Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 10  R$         106,72  R$         130,69  R$             1.306,90 0,10 %

 5.14.5  44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 10  R$            69,97  R$            85,69  R$                856,90 0,07 %

 5.15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$          24.878,83 1,91 %

 5.15.1 ÁGUA FRIA  R$          11.308,72 0,87 %

 5.15.1.1  46.01.010 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 266,1  R$            30,38  R$            37,20  R$             9.898,92 0,76 %

 5.15.1.2  47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 10  R$         115,12  R$         140,98  R$             1.409,80 0,11 %

 5.15.2 ESGOTO  R$          13.570,11 1,04 %
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 5.15.2.1  46.02.050 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 206,3  R$            46,62  R$            57,09  R$           11.777,66 0,91 %

 5.15.2.2  97901 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 5  R$         292,72  R$         358,49  R$             1.792,45 0,14 %

 5.16 CHURRASQUEIRA  R$          16.063,90 1,24 %

 5.16.1  CPU-04 Composição CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10  R$      1.311,66  R$      1.606,39  R$           16.063,90 1,24 %

 6 SALÃO  R$        186.346,03 14,33 %

 6.1 COBERTURA  R$        159.707,05 12,28 %

 6.1.1  92600 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6  R$      2.728,22  R$      3.341,25  R$           20.047,50 1,54 %

 6.1.2  92574 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 361,73  R$         164,62  R$         201,61  R$           72.928,38 5,61 %

 6.1.3  16.02.045 CDHU Telha de barro colonial/paulista m² 390,67  R$         120,62  R$         147,72  R$           57.709,77 4,44 %

 6.1.4  16.02.230 CDHU Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha M 13  R$            28,64  R$            35,07  R$                455,91 0,04 %

 6.1.5  16.02.270 CDHU Espigão de barro emboçado M 38,48  R$            34,40  R$            42,12  R$             1.620,77 0,12 %

 6.1.6  16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 53,2  R$         106,59  R$         130,54  R$             6.944,72 0,53 %

 6.2 ÁGUAS PLUVIAIS  R$          26.638,98 2,05 %

 6.2.1  49.06.010 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" UN 12  R$            16,54  R$            20,25  R$                243,00 0,02 %

 6.2.2  46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 73,02  R$            79,57  R$            97,44  R$             7.115,06 0,55 %

 6.2.3  46.03.060 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 93,82  R$         161,74  R$         198,08  R$           18.583,86 1,43 %

 6.2.4  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2  R$         284,59  R$         348,53  R$                697,06 0,05 %

 7 LANCHONETE  R$        278.820,45 21,44 %

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               491,32 0,04 %

 7.1.1  02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação m² 25,67  R$            15,63  R$            19,14  R$                491,32 0,04 %

 7.2 ESTACA  R$            2.707,02 0,21 %

 7.2.1  12.04.040 CDHU Estaca pré-moldada de concreto até 40 t M 18  R$         122,80  R$         150,39  R$             2.707,02 0,21 %
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 7.3 BLOCOS DE COROAMENTO  R$            3.204,08 0,25 %

 7.3.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 9,36  R$            96,26  R$         117,88  R$             1.103,35 0,08 %

 7.3.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,11  R$         145,66  R$         178,38  R$                   19,62 0,00 %

 7.3.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 65,16  R$            11,56  R$            14,15  R$                922,01 0,07 %

 7.3.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,3  R$         416,28  R$         509,81  R$                662,75 0,05 %

 7.3.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,3  R$         164,02  R$         200,87  R$                261,13 0,02 %

 7.3.6  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 10,8  R$            17,79  R$            21,78  R$                235,22 0,02 %

 7.4 VIGAS BALDRAME  R$            4.649,12 0,36 %

 7.4.1  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 18,26  R$            96,26  R$         117,88  R$             2.152,48 0,17 %

 7.4.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,2  R$         145,66  R$         178,38  R$                   35,67 0,00 %

 7.4.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 64,37  R$            11,56  R$            14,15  R$                910,83 0,07 %

 7.4.4  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 18,76  R$            12,74  R$            15,60  R$                292,65 0,02 %

 7.4.5  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,17  R$         416,28  R$         509,81  R$                596,47 0,05 %

 7.4.6  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,17  R$         164,02  R$         200,87  R$                235,01 0,02 %

 7.4.7  32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa

m² 19,56  R$            17,79  R$            21,78  R$                426,01 0,03 %

 7.5 CONTRAPISO  R$            2.980,79 0,23 %

 7.5.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,28  R$         145,66  R$         178,38  R$                228,32 0,02 %

 7.5.2  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 25,67  R$              2,89  R$              3,53  R$                   90,61 0,01 %

 7.5.3  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 79,83  R$            14,15  R$            17,32  R$             1.382,65 0,11 %

 7.5.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,8  R$         416,28  R$         509,81  R$                917,65 0,07 %

 7.5.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,8  R$         164,02  R$         200,87  R$                361,56 0,03 %

 7.6 REGULARIZAÇÃO - PISO VARANDA  R$          12.988,32 1,00 %

 7.6.1  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 4,69  R$         145,66  R$         178,38  R$                836,60 0,06 %

 7.6.2  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 14,06  R$         416,28  R$         509,81  R$             7.167,92 0,55 %

 7.6.3  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 14,06  R$            82,00  R$         100,42  R$             1.411,90 0,11 %

 7.6.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 206,23  R$            14,15  R$            17,32  R$             3.571,90 0,27 %

 7.7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$          19.532,45 1,50 %

 7.7.1  14.40.100 CDHU Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm UN 122  R$            10,96  R$            13,42  R$             1.637,24 0,13 %
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 7.7.2  14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 92,31  R$            76,57  R$            93,77  R$             8.655,90 0,67 %

 7.7.3  14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,59  R$      1.766,33  R$      2.163,22  R$             1.276,29 0,10 %

 7.7.4  14.05.050 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm m² 75,06  R$            72,30  R$            88,54  R$             6.645,81 0,51 %

 7.7.5  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 0,6  R$         373,96  R$         457,98  R$                274,78 0,02 %

 7.7.6  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 73,67  R$            11,56  R$            14,15  R$             1.042,43 0,08 %

 7.8 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO  R$          19.546,46 1,50 %

 7.8.1 PILARES  R$            7.088,75 0,54 %

 7.8.1.1  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 18,9  R$         235,38  R$         288,26  R$             5.448,11 0,42 %

 7.8.1.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 51,83  R$            11,56  R$            14,15  R$                733,39 0,06 %

 7.8.1.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 14,88  R$            12,74  R$            15,60  R$                232,12 0,02 %

 7.8.1.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,95  R$         416,28  R$         509,81  R$                484,31 0,04 %

 7.8.1.5  11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,95  R$         164,02  R$         200,87  R$                190,82 0,01 %

 7.8.2 VIGAS  R$            6.473,52 0,50 %

 7.8.2.1  09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura m² 15,65  R$         235,38  R$         288,26  R$             4.511,26 0,35 %

 7.8.2.2  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 64,37  R$            11,56  R$            14,15  R$                910,83 0,07 %

 7.8.2.3  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 18,76  R$            12,74  R$            15,60  R$                292,65 0,02 %

 7.8.2.4  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,17  R$         416,28  R$         509,81  R$                596,47 0,05 %

 7.8.2.5  11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,17  R$         113,28  R$         138,73  R$                162,31 0,01 %

 7.8.3 LAJES  R$            5.984,19 0,46 %

 7.8.3.1  13.01.170 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com 

concreto de 25 MPa

m² 25,67  R$         190,35  R$         233,12  R$             5.984,19 0,46 %

 7.9 REVESTIMENTO  R$          58.103,55 4,47 %

 7.9.1 PAREDE INTERNA  R$          20.590,32 1,58 %

 7.9.1.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 205,9  R$              6,65  R$              8,14  R$             1.676,02 0,13 %

 7.9.1.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 205,9  R$            25,43  R$            31,14  R$             6.411,72 0,49 %

 7.9.1.3  18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada

m² 141,48  R$            72,16  R$            88,37  R$           12.502,58 0,96 %

 7.9.2 PAREDE EXTERNA  R$            5.035,68 0,39 %

 7.9.2.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 128,2  R$              6,65  R$              8,14  R$             1.043,54 0,08 %

 7.9.2.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 128,2  R$            25,43  R$            31,14  R$             3.992,14 0,31 %
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 7.9.3 PISO  R$          26.649,98 2,05 %

 7.9.3.1  18.06.102 CDHU Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 36,75  R$            44,27  R$            54,21  R$             1.992,21 0,15 %

 7.9.3.2  18.06.410 CDHU Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 

juntas acima de 3 até 5 mm

m² 36,75  R$            12,19  R$            14,92  R$                548,31 0,04 %

 7.9.3.3  54.07.130 CDHU Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa 

colante industrializada

m² 30,37  R$            90,45  R$         110,77  R$             3.364,08 0,26 %

 7.9.3.4  54.07.210 CDHU Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 30,37  R$            13,99  R$            17,13  R$                520,23 0,04 %

 7.9.3.5  17.01.020 CDHU Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 4,83  R$         731,47  R$         895,83  R$             4.326,85 0,33 %

 7.9.3.6  18.08.032 CDHU Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 

ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

m² 93,74  R$         138,49  R$         169,60  R$           15.898,30 1,22 %

 7.9.4 TETO  R$            5.827,57 0,45 %

 7.9.4.1  17.02.020 CDHU Chapisco m² 10,32  R$              6,65  R$              8,14  R$                   84,00 0,01 %

 7.9.4.2  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 10,32  R$            25,43  R$            31,14  R$                321,36 0,02 %

 7.9.4.3  22.01.010 CDHU Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus m² 30,37  R$            72,22  R$            88,44  R$             2.685,92 0,21 %

 7.9.4.4  22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m² 26,43  R$            84,54  R$         103,53  R$             2.736,29 0,21 %

 7.10 PINTURA  R$          19.432,53 1,49 %

 7.10.1 PAREDE INTERNA  R$            1.739,95 0,13 %

 7.10.1.1  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 52,11  R$            27,27  R$            33,39  R$             1.739,95 0,13 %

 7.10.2 PAREDE EXTERNA  R$            3.018,45 0,23 %

 7.10.2.1  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 90,4  R$            27,27  R$            33,39  R$             3.018,45 0,23 %

 7.10.3 TETO  R$               344,58 0,03 %

 7.10.3.1  33.10.010 CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 10,32  R$            27,27  R$            33,39  R$                344,58 0,03 %

 7.10.4 ESQUADRIAS  R$          13.632,59 1,05 %

 7.10.4.1  33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 215,88  R$            44,81  R$            54,87  R$           11.845,33 0,91 %

 7.10.4.2  33.05.010 CDHU Verniz fungicida para madeira m² 65,66  R$            22,23  R$            27,22  R$             1.787,26 0,14 %

 7.10.5 LUMINÁRIAS  R$               696,96 0,05 %

 7.10.5.1  33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 12,8  R$            44,46  R$            54,45  R$                696,96 0,05 %

 7.11 ESQUADRIAS  R$            6.056,84 0,47 %
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 7.11.1 PORTAS  R$            2.926,87 0,23 %

 7.11.1.1  23.13.002 CDHU Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

UN 2  R$         673,04  R$         824,27  R$             1.648,54 0,13 %

 7.11.1.2  23.09.020 CDHU Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm UN 1  R$         657,42  R$         805,14  R$                805,14 0,06 %

 7.11.1.3  91338 SINAPI PORTA ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,48  R$         804,96  R$         985,83  R$                473,19 0,04 %

 7.11.2 JANELAS  R$            3.129,97 0,24 %

 7.11.2.1  23.01.050 CDHU Caixilho em madeira maxim-ar m² 0,81  R$      1.081,35  R$      1.324,32  R$             1.072,69 0,08 %

 7.11.2.2  26.02.040 CDHU Vidro temperado incolor de 8 mm m² 0,81  R$         259,90  R$         318,29  R$                257,81 0,02 %

 7.11.2.3  100671 SINAPI JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 

VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM 

BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,88  R$      1.669,69  R$      2.044,86  R$             1.799,47 0,14 %

 7.12 LOUÇAS E METAIS  R$          12.889,98 0,99 %

 7.12.1  30.08.060 CDHU Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 

litros

UN 2  R$      1.050,99  R$      1.287,14  R$             2.574,28 0,20 %

 7.12.2  30.08.040 CDHU Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 2  R$      1.494,39  R$      1.830,17  R$             3.660,34 0,28 %

 7.12.3  44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro 

integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 2  R$         706,68  R$         865,47  R$             1.730,94 0,13 %

 7.12.4  44.20.620 CDHU Válvula americana UN 3  R$            57,17  R$            70,01  R$                210,03 0,02 %

 7.12.5  44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 3  R$            34,31  R$            42,01  R$                126,03 0,01 %

 7.12.6  44.20.110 CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 3  R$            14,14  R$            17,31  R$                   51,93 0,00 %

 7.12.7  44.20.100 CDHU Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 2  R$            44,42  R$            54,40  R$                108,80 0,01 %

 7.12.8  44.20.280 CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 2  R$            43,32  R$            53,05  R$                106,10 0,01 %

 7.12.9  26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 1,08  R$         497,22  R$         608,94  R$                657,65 0,05 %

 7.12.10  44.03.050 CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 2  R$            99,50  R$         121,85  R$                243,70 0,02 %

 7.12.11  44.03.180 CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 2  R$            69,97  R$            85,69  R$                171,38 0,01 %

 7.12.12  44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 2  R$            51,25  R$            62,76  R$                125,52 0,01 %

 7.12.13  44.06.750 CDHU Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm UN 1  R$      1.114,64  R$      1.365,09  R$             1.365,09 0,10 %

 7.12.14  44.03.590 CDHU Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 1  R$         202,87  R$         248,45  R$                248,45 0,02 %

 7.12.15  44.02.200 CDHU Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido m² 0,9  R$      1.369,72  R$      1.677,49  R$             1.509,74 0,12 %
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 7.13 ACESSIBILIDADE  R$            7.177,48 0,55 %

 7.13.1  28.20.650 CDHU Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 

mm

UN 2  R$         630,84  R$         772,58  R$             1.545,16 0,12 %

 7.13.2  30.01.061 CDHU Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 

tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 2  R$         233,43  R$         285,88  R$                571,76 0,04 %

 7.13.3  30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 6  R$         168,77  R$         206,69  R$             1.240,14 0,10 %

 7.13.4  30.06.064 CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 

pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 2  R$         718,08  R$         879,43  R$             1.758,86 0,14 %

 7.13.5  30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 3,6  R$         450,43  R$         551,64  R$             1.985,90 0,15 %

 7.13.6  30.06.080 CDHU Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 

acessibilidade

UN 2  R$            30,89  R$            37,83  R$                   75,66 0,01 %

 7.14 COBERTURA  R$          60.528,52 4,65 %

 7.14.1  15.01.030 CDHU Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m m² 165  R$         170,38  R$         208,66  R$           34.428,90 2,65 %

 7.14.2  16.02.045 CDHU Telha de barro colonial/paulista m² 165  R$         120,62  R$         147,72  R$           24.373,80 1,87 %

 7.14.3  16.02.230 CDHU Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha M 3,38  R$            28,64  R$            35,07  R$                118,53 0,01 %

 7.14.4  16.02.270 CDHU Espigão de barro emboçado M 38,16  R$            34,40  R$            42,12  R$             1.607,29 0,12 %

 7.15 MOBILIÁRIOS DE MADEIRA  R$            5.168,35 0,40 %

 7.15.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 4,5  R$              3,79  R$              4,64  R$                   20,88 0,00 %

 7.15.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,23  R$         145,66  R$         178,38  R$                   41,02 0,00 %

 7.15.3  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,7  R$         416,28  R$         509,81  R$                356,86 0,03 %

 7.15.4  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 0,7  R$            82,00  R$         100,42  R$                   70,29 0,01 %

 7.15.5  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 76,01  R$            11,56  R$            14,15  R$             1.075,54 0,08 %

 7.15.6  CPU-02 Composição BANCO DE MADEIRA M² 8,25  R$         356,68  R$         436,82  R$             3.603,76 0,28 %

 7.16 ÁREA EXTERNA  R$          29.878,54 2,30 %

 7.16.1 RAMPA  R$            3.855,13 0,30 %

 7.16.1.1  54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do 

sub-leito

m² 15,12  R$            22,93  R$            28,08  R$                424,56 0,03 %

 7.16.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,76  R$         145,66  R$         178,38  R$                135,56 0,01 %

 7.16.1.3  11.18.060 CDHU Lona plástica m² 15,12  R$              2,89  R$              3,53  R$                   53,37 0,00 %
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 7.16.1.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 47,02  R$            14,15  R$            17,32  R$                814,38 0,06 %

 7.16.1.5  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,02  R$         416,28  R$         509,81  R$             1.539,62 0,12 %

 7.16.1.6  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 3,02  R$            82,00  R$         100,42  R$                303,26 0,02 %

 7.16.1.7  17.01.060 CDHU Regularização de piso com nata de cimento e bianco m² 15,12  R$            31,56  R$            38,65  R$                584,38 0,04 %

 7.16.2 FLOREIRA  R$          26.023,41 2,00 %

 7.16.2.1  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal

m² 33,1  R$              3,79  R$              4,64  R$                153,58 0,01 %

 7.16.2.2  17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,66  R$         654,47  R$         801,52  R$             1.330,52 0,10 %

 7.16.2.3  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 2,32  R$         921,87  R$      1.129,01  R$             2.619,30 0,20 %

 7.16.2.4  14.11.221 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 58,38  R$            86,54  R$         105,98  R$             6.187,11 0,48 %

 7.16.2.5  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 3,76  R$         373,96  R$         457,98  R$             1.722,00 0,13 %

 7.16.2.6  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 230,16  R$            11,56  R$            14,15  R$             3.256,76 0,25 %

 7.16.2.7  32.17.030 CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 80,29  R$            13,43  R$            16,44  R$             1.319,96 0,10 %

 7.16.2.8  17.02.020 CDHU Chapisco m² 77,84  R$              6,65  R$              8,14  R$                633,61 0,05 %

 7.16.2.9  17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 77,84  R$            25,43  R$            31,14  R$             2.423,93 0,19 %

 7.16.2.10  33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 77,84  R$            30,48  R$            37,32  R$             2.904,98 0,22 %

 7.16.2.11  06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 10,71  R$            18,13  R$            22,20  R$                237,76 0,02 %

 7.16.2.12  34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 20,56  R$            13,49  R$            16,52  R$                339,65 0,03 %

 7.16.2.13  34.03.020 CDHU Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 51  R$            46,34  R$            56,75  R$             2.894,25 0,22 %

 7.17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$          13.485,10 1,04 %

 7.17.1 ÁGUA FRIA  R$            2.372,65 0,18 %

 7.17.1.1  46.01.010 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 11,5  R$            30,38  R$            37,20  R$                427,80 0,03 %

 7.17.1.2  47.02.050 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 

especial

UN 3  R$         151,98  R$         186,12  R$                558,36 0,04 %

 7.17.1.3  48.02.400 CDHU Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1  R$         959,52  R$      1.175,12  R$             1.175,12 0,09 %

 7.17.1.4  47.01.180 CDHU Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, 

DN= 3/4´

UN 1  R$            75,33  R$            92,25  R$                   92,25 0,01 %

 7.17.1.5  48.05.010 CDHU Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1  R$            97,27  R$         119,12  R$                119,12 0,01 %

 7.17.2 ÁGUAS PLUVIAIS  R$            7.410,74 0,57 %
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 7.17.2.1  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2  R$         284,59  R$         348,53  R$                697,06 0,05 %

 7.17.2.2  101172 SIURB HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU 

FERRO L=30CM

M 7,4  R$            96,99  R$         118,78  R$                878,97 0,07 %

 7.17.2.3  49.06.020 CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 2,22  R$      1.230,21  R$      1.506,63  R$             3.344,71 0,26 %

 7.17.2.4  46.03.040 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 25  R$            81,33  R$            99,60  R$             2.490,00 0,19 %

 7.17.3 ESGOTO  R$            3.701,71 0,28 %

 7.17.3.1  46.03.038 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 8,8  R$            51,69  R$            63,30  R$                557,04 0,04 %

 7.17.3.2  46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 20,9  R$            79,57  R$            97,44  R$             2.036,49 0,16 %

 7.17.3.3  49.01.020 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 3  R$            98,99  R$         121,23  R$                363,69 0,03 %

 7.17.3.4  49.03.020 CDHU Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1  R$         315,18  R$         386,00  R$                386,00 0,03 %

 7.17.3.5  97901 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 1  R$         292,72  R$         358,49  R$                358,49 0,03 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        336.976,23 25,91 %

 8.1 ENTRADA DE ENERGIA  R$          19.279,77 1,48 %

 8.1.1  090162 SIURB ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA UN 1  R$    15.742,45  R$    19.279,77  R$           19.279,77 1,48 %

 8.2 VALA TÉCNICA  R$            6.668,31 0,51 %

 8.2.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 313,7  R$            10,73  R$            13,14  R$             4.122,01 0,32 %

 8.2.2  07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 311,93  R$              6,39  R$              7,82  R$             2.439,29 0,19 %

 8.2.3  06.14.020 CDHU Carga manual de solo m³ 2,3  R$            11,66  R$            14,28  R$                   32,84 0,00 %

 8.2.4  05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

10° km até o 15° km

m³ 2,3  R$            26,34  R$            32,25  R$                   74,17 0,01 %

 8.3 ELETRODUTOS E CABOS  R$        264.641,81 20,35 %

 8.3.1  38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 39,95  R$            19,32  R$            23,66  R$                945,21 0,07 %

 8.3.2  38.19.030 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 369,24  R$            17,31  R$            21,19  R$             7.824,19 0,60 %

 8.3.3  38.13.010 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios M 418,91  R$              9,88  R$            12,10  R$             5.068,81 0,39 %
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 8.3.4  38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 8,03  R$            11,88  R$            14,54  R$                116,75 0,01 %

 8.3.5  38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 204,06  R$            14,48  R$            17,73  R$             3.617,98 0,28 %

 8.3.6  38.13.030 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios M 230,82  R$            22,21  R$            27,20  R$             6.278,30 0,48 %

 8.3.7  38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios M 52,8  R$            37,55  R$            45,98  R$             2.427,74 0,19 %

 8.3.8  091338 SIURB ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. M 66,08  R$         148,36  R$         181,69  R$           12.006,07 0,92 %

 8.3.9  39.21.010 CDHU Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1656,4  R$              2,64  R$              3,23  R$             5.350,17 0,41 %

 8.3.10  39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 2581,41  R$              3,49  R$              4,27  R$           11.022,62 0,85 %

 8.3.11  39.21.030 CDHU Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 222,88  R$              4,96  R$              6,07  R$             1.352,88 0,10 %

 8.3.12  39.21.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1128,64  R$            18,70  R$            22,90  R$           25.845,85 1,99 %

 8.3.13  39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 246,5  R$            26,93  R$            32,98  R$             8.129,57 0,63 %

 8.3.14  39.21.080 CDHU Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 2110,05  R$            39,55  R$            48,43  R$         102.189,72 7,86 %

 8.3.15  39.21.090 CDHU Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 985,98  R$            53,59  R$            65,63  R$           64.709,86 4,98 %

 8.3.16  39.21.110 CDHU Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 9,41  R$            89,08  R$         109,09  R$             1.026,53 0,08 %

 8.3.17  39.21.125 CDHU Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 37,65  R$         145,95  R$         178,74  R$             6.729,56 0,52 %

 8.4 TOMADAS E INTERRUPTORES  R$            6.906,20 0,53 %

 8.4.1  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 115  R$            15,52  R$            19,00  R$             2.185,00 0,17 %

 8.4.2  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 110  R$            13,50  R$            16,53  R$             1.818,30 0,14 %

 8.4.3  40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 28  R$            25,76  R$            31,54  R$                883,12 0,07 %

 8.4.4  40.05.040 CDHU Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 3  R$            36,00  R$            44,08  R$                132,24 0,01 %

 8.4.5  40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 58  R$            25,28  R$            30,96  R$             1.795,68 0,14 %

 8.4.6  40.04.470 CDHU Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 2  R$            37,51  R$            45,93  R$                   91,86 0,01 %

 8.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES  R$          18.365,04 1,41 %

 8.5.1  37.03.210 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 2  R$         639,02  R$         782,60  R$             1.565,20 0,12 %

 8.5.2  37.04.270 CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 1  R$         948,10  R$      1.161,13  R$             1.161,13 0,09 %

 8.5.3  37.03.230 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 

150 A - sem componentes

UN 2  R$         849,09  R$      1.039,88  R$             2.079,76 0,16 %

    19/07/2022 TET_PARQUE ECOLÓGICO-ETAPA 01_ORÇ_R01.xlsm Pagina 15 de 17



SIGILO
REVISÃO
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CDHU NÃO DESONERADO 05/2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01 SINAPI NÃO DESONERADO 05/2022
ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 SIURB NÃO DESONERADO 01/2022

 BDI 1: 22,47%
 BDI 2: 0,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT VALOR C/ BDI TOTAL PESO (%)

DADOS DA 

TABELA:

LICITAÇÃO
REVISÃO 01
19/07/2022

DATA BASE:

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

 8.5.4  37.04.290 CDHU Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 

225 A - sem componentes

UN 1  R$      1.425,55  R$      1.745,87  R$             1.745,87 0,13 %

 8.5.5  37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 25  R$         126,52  R$         154,94  R$             3.873,50 0,30 %

 8.5.6  37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6  R$         170,85  R$         209,23  R$             1.255,38 0,10 %

 8.5.7  37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1  R$         195,68  R$         239,64  R$                239,64 0,02 %

 8.5.8  37.24.031 CDHU Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 

kA

UN 24  R$            81,02  R$            99,22  R$             2.381,28 0,18 %

 8.5.9  37.17.074 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 13  R$         255,22  R$         312,56  R$             4.063,28 0,31 %

 8.6 CAIXAS DE PASSAGEM  R$            6.103,47 0,47 %

 8.6.1  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 23  R$         200,40  R$         245,42  R$             5.644,66 0,43 %

 8.6.2  40.02.040 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 11  R$            34,06  R$            41,71  R$                458,81 0,04 %

 8.7 LUMINÁRIAS  R$          15.011,63 1,15 %

 8.7.1  CPU-05 Composição LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6  R$         744,52  R$         911,81  R$             5.470,86 0,42 %

 8.7.2  41.02.580 CDHU Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm UN 52  R$            31,32  R$            38,35  R$             1.994,20 0,15 %

 8.7.3  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 51  R$            42,73  R$            52,33  R$             2.668,83 0,21 %

 8.7.4  090953 SIURB LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 

PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 14  R$         284,49  R$         348,41  R$             4.877,74 0,38 %

1.300.689,09R$  100,00%

Observações:

terça-feira, 19 de julho de 2022

TOTAL GERAL COM BDI

TABELA REFERENCIAL: CDHU 186 - VIGÊNCIA: 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
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